



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002102 ev.č.: 161/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (553 154 0005.12234)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Adresa: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Zastoupen:

IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu dle Směrnice MD č. V-2/2012, příloha č. 2 v aktuálním znění.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte v následujících lhůtách:

- Koncept aktualizace ZP – do 2 měsíců od účinnosti smlouvy
- Čistopis Aktualizace ZP - do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele
- Předpokládané ukončení zakázky 31.10.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 92.520,- Kč / 111.949,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne **15. 05. 2019**
Za Objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne 24. 4. 2019
Za Dodavatele:

řednatel, společnost

Podpis oprávněné osoby:

řednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby

Specifikace Služeb

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002102 ev.č.: 161/19

Předmětem zakázky je aktualizace záměru projektu úseku dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov dle Směrnice MD č. V-2/2012 příloha č. 2 v aktuálním změně.

Aktualizace záměru spočívá především v odhadu stavebních nákladů dle cenových normativů vydaných SFDI pro rok 2019. Součástí aktualizace záměru projektu není aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu ani aktualizace HDM4 podle nového sčítání dopravy. Jako vstupní data bude použita stará HDM4.

Čistopis aktualizace záměru projektu bude předán v počtu 3 paré a 3xCD.

Staničení: D35 km 38,7 - 44,65.

Položkový rozpis ceny

D35 Vysoké Mýto – Džbánov, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-002102 ev.č.: 161/19

Přiložen samostatně.

Položkový rozpis ceny
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, aktualizace záměru projektu
Číslo smlouvy: 11PT-002102 ev.č.: 161/19

Popis prací	MJ	Počet mj.	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena celkem Kč
Zajištění a prostudování podkladů	hod			
Zpracování aktualizace záměru projektu - textová, grafická a tabulková část dle SMD č.V-2/2012. Zpracování odhadu stavebních nákladů dle cenových normativů SFDI (neobsahuje hodocení ekonomické efektivnosti projektu metodikou HDM-4)	hod			
Projednání s obehdnatelem, zapracování připomínek	hod			
Reprografie konceptu i čistopisu	kpl			
SOUČET (bez DPH)				92,520 Kč
DPH 21%				19,429 Kč
Cena celkem vč. DPH				111,949 Kč

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu.

Veškeré ostatní práce, které nejsou zahrnuty v soupise prací, ale jsou nutné pro zdárné dokončení díla je dodavatel povinen zahrnout do výše uvedených položek.

Nabídku podává:

Dne: 24-04-2019

Podpis oprávněné osob,

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jednatel