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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam
uvedeny nize:

Bankovni zaruka financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona C.
89/2012 Sb., obéanského zakoniku,

Cena Dila celkovy soucet Ceny za zpracovani Zaméru projektu a Ceny
za zpracovani Ptipravné dokumentace stavby

Cena casti Dila Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel
povinen zaplatit za Cast Dila predaného v rdmci nékteré
z Dilcich etap

Cast Dila plnéni pripadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dilci
etapu, v ptipadé, ze Dilo neni rozdéleno na Dil¢i etapy, tak
se Casti Dila rozumi celé Dilo

Den zahajeni praci datum, oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den
zahajeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Dilci etapa Casovy Usek urceny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti
urité Casti Dila
Dilo znamena plnéni nebo jeho ¢ast, kterym se rozumi

zpracovani Zdméru projektu a Pripravné dokumentace
stavby ¢i staveb v souladu se Smlouvou

Dokumentace staveb dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni
staveb ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu

Harmonogram plnéni  predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych Diléich etap a
pfiloZzeny ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

Interni pfedpisy interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny

Objednatele ve VSeobecnych technickych podminkach nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi se
mél prokazatelné seznamit

Nabidka Zhotovitele nabidka Zhotovitele jako uchazede v zaddvacim fizeni na
Verejnou zakazku

Obchodni podminky tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy

Objednatel smluvni strana, oznac¢ena ve Smlouvé jako ,, Objednatel”
Podrobny dokument bliZze specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny
harmonogram dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek
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2.

Pfipravna
dokumentace stavby
(PD)

Zamér projektu

Protokol o provedeni
Dila

Predavaci protokol

Smlouva

Stat
Subdodavatel

SZDC
Technické podminky
Verejna zakazka

Zadavaci dokumentace

Zhotovitel

projektova dokumentace stavby na urovni dokumentace
pro uzemni rozhodnuti, dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice GR & 11/2006, v platném znéni a ve smyslu
Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znéni a odpovidajici pozadavkim vzeslym z Vyhlasky ¢.
503/2006 Sb. o podrobnéjsi tpravé uzemniho rozhodovani,
uzemniho opatteni a stavebniho fadu, v platném znéni

dokumentace zpracovanad dle Smérnice MD ¢. V-2/2012
v platném znéni, kterd vécné a funkéné vymezuje
pozadavky na pfipravu a realizaci akce v podrobnostech
nezbytnych pro posouzeni a vydani stanoviska MD

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici
Ze Zhotovitel predloZil a Objednatel pfevzal veskeré plnéni,
pripadajici na jednu Diléi etapu jako pfisluénou Cast Dila

smlouva o dilo, wuzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika

Dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele
souhrn dokumentu, tvoticich pfilohu ¢. 3 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna
zakazka“

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zaddavaci

dokumentace”

Ill

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,,Zhotovite

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

zpusobem uvedenym ve Smlouvé,

na svlij naklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobé,

Zadavaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
aplikovatelnymi

pro provedeni Dila a Internimi predpisy

Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.1.1
2.1.2

Smlouvy;
2.1.3

normami
2.1.4

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.

§ 5 odst. 1 obcanského zadkoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;
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2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.15 zpUsobem umozZnujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentl uvedenych
v Zaddvaci dokumentaci a zpracovanych v rdmci provadéni Dila.

2.16 Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci
dokumentaci a zpracované v rdmci provadéni Dila v terminech stanovenych
dle Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych
k wvydani udzemniho rozhodnuti, pfipadné uUzemniho souhlasu nebo vyjadreni
pfislusného stavebniho ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry Uzemniho
planovani dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve
znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadéci vyhlasky, véetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich, nestanovi-li Smlouva jinak nebo neni-li uvedené rozhodnuti,
souhlas nebo vyjadreni zajistén Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zadvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpis Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pfi¢em?z
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisd Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozddan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatreni a
metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou vrozsahu, vjakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néZ je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si vesSkerd prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimZ je zapotrebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitel musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl
po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni
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2.8

2.9

zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim ozndmeni
provést kontrolu téchto vykazl a zaznamu. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze
zaznamy a vykazy vsech Subdodavatell nebo tretich osob budou uchovany tak, aby
bylo mozno radné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na
ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zddnym Subdodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladli souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele di
Subdodavateld ze strany kontrolnich organti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uradem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu financnich zajm0 Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnd ode dne nabyti ucinnosti Smlouvy uzavfit a
udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

3.3

34

35

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdrive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré dkony pro
zajisténi zahajeni praci ke Dni zahdjeni praci, ale tomuto zahdjeni branily okolnosti Ci
prekazky vylucujici povinnost k ndhradé Skody, vznikd Zhotoviteli narok na zménu
Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Dilcich etap ve Ihltach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pricemz:

331 se ma za to, Zze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik splnéni
veskerych podminek pro vydani pfislusného Preddvaciho protokolu
Objednatelem, a

3.3.2 se ma za to, Zze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si
dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu
plnéni. Objednatel mlze poZadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad predpokladaného
dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvétni prodlouzeni lhaty pro predani p¥isluiné Casti Dila
v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.5.1 zména Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihlty podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.53 zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského
zakoniku,

3.54 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititatelné
Objednateli, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelliim
Objednatele,

pfic¢em? narok na adekvatni prodlouZeni lhiity pro pfedani Dila nebo pfisluiné Casti
Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni lhity nezbytné nutné a Zhotovitel
objektivni divody pro prodlouzeni lhity prokaze.

lestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzZeni lhaty pro plnéni
nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti ozndamit Objednateli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku skutecnosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit
Objednateli podrobné odlOvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné
argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K pozdéji
predloZzenym argumentlm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly
vzneseny.

V ptipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonceni nékteré Diléi etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od doruceni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni pfislusné
Dilci etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni pftislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven pripadné
prodlouzeni terminl pro dokonceni nasledujicich Dil¢ich etap o tomu odpovidajici
dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, Ze Dilo
nebo Cést Dila nebudou dokoné&eny véas anebo doslo v diisledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termin( pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap
dle Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s prlvodni zpravou, v niz popiSe revidované
metody, které hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mife dodrieny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upresnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odGvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn,
aby prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto pokynem
vazan. Za odlvodnény pripad se povaZuje rovnéz pokyn k preruseni praci v pfipadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro ndpravu a dalsi provadéni Dila fadnym zplisobem.

V pripadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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3.11

3.12

3.13

bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém ptipadé vznikne narok na prodlouZeni termind Harmonogramu plnéni o
dobu odpovidajici dobé&, po kterou bylo provddéni Dila z pokynu Objednatele
preruseno.

Jestlize bude preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zpisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli skodu, kterd mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto néroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

4. NEOBSAZENO

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena pftiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou oprdvnénou
osobu kopie dokladd, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby,
a to ve stejném rozsahu.

6. PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTE

6.1

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pfipadé, Ze ¢ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu
odborné a zdravotné zpUsobilych zaméstnancli a zaméstnancli Subdodavateld. Tito
zaméstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclim Objednatele a zaméstnancim
pfislusnych verejnych organ. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatel(l dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se

Stranka 8 z 23



?" TDC Ptiloha &. 2 - Obchodni podminky
Zhotoveni zaméru projektu a Ptipravné dokumentace stavby

Spréva zeleznicni dopravni cesty

OP/ZP-PD/05/16

6.2

6.3

6.4

6.5

zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykondavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle ust. § 22 zidkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proSkoleni z bezpecnostnich predpist).
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s Ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni. P¥isludny interni pfedpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se Fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pti jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni
kopii predmétnych dokladd zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladii
Objednateli, nemUlZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelll dle
tohoto c¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného
zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu sZzadnym Subdodavatelem, ktery se ktémto povinnostem
nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistll (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédceni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni, je-li tato specializace poZadovana v profesnich poZzadavcich zadavaci
dokumentace zakazky) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o
zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisq, pfilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 dil Il

,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi
subjekt”, schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j.: $9717/2014-030, s u¢innosti od
1.4.2014, v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo vobvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je
feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, odbor bezpecnosti,
Kontaktni elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
vstupy@szdc.cz. PfislusSné obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach.

V pripadé zahranicnich technickych pracovnik(l a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera ptislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnda. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
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bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfrislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekera opatfeni potiebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim subdoddvek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji
na dalsiho Subdodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha
provést dalSim Subdodavatelem pod svym osobnim vedenim. Sohledem na ust.
§ 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost
Subdodavatele neni sjednavdna jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Subdodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro pfislusného Subdodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostifedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi mit vlastni
stroje a zafizeni, materidly, lidské a financni zdroje nezbytné k provedeni pfislusné
Casti Dila. Za prace provedené vlastnimi prostiedky se povazuji i prace provedené
osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢.
90/2012, o obchodnich spoleénostech a druZstvech (zakon o obchodnich korporacich).
PfisluSnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se ptfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatelll a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatelll a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatel(, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani pfedmét jejich subdodavky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku
ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Subdodavatele,
prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci,
je, ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Subdodavatele kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy
Subdodavatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, vijakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostrednictvim plvodniho Subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Subdodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotfebi uréitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti vesSkera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyZadovand pro vykon <cinnosti spojenych
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s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Je-li sjednano plnéni Dila po castech, bude Dilo Objednateli predkladano po
sjednanych ¢astech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zdkoniku se
Dilo povaiuje ai predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o
provedeni Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Castmi Dila, se rozumi
plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dil& etapu. O predlozeni Césti
Dila bude pofizen Predavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dilci etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaiuje za
dokoncenou, ve |hité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s
Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené vsouladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma prednost Ih(ta, kterad byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

Pfed predanim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Zhotovitel s
predlozenim posledni Casti Dila predlo?i celé Dilo Objednateli k akceptaci. Objednatel
prevezme Dilo bez vyhrad, nebo do tficeti (30) pracovnich dnl od predloZeni posledni
Césti Dila vznese vedkeré své vyhrady nebo pfipominky k predlozenému Dilu.
Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ih(ité k Dilu Zadné vyhrady ani pfipominky, maji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a
pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605
obcfanského zakoniku, ale rovnéZz vécné poZadavky na lpravu Dila tak, aby Iépe
vyhovovalo potfebam a zdmérdm Objednatele, avsak neménici povahu Dila.
Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou
predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné. Takové Upravy se
nepovaZzuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lh(té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila
dle odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného
odkladu (ve lhté pfiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy Dila
dle vyhrad a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou
verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi Dila
predloZzeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |hGté k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pripominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |h(ité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahdjit
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

spolecné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, muizZe Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu
Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude poklddano za uplné, dokud nebude Protokol o
provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem koneéného
prevzeti a provedeni celého Dila, je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajiSténi
pravomocného Uzemniho rozhodnuti, pak se za definitivni ukoncéeni predani Dila
povazuje okamzik nabyti prdvni moci vSech Uzemnich rozhodnuti, resp. predmétné
projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy CR, podle toho, kterd z téchto
skuteénosti nastane pozdéji. Zhotovitel je vSak vZdy povinen zapracovat do Dila zmény,
které vyplynou jako poZadavky pfislusnych organ( v fizenich predchazejicich vydani
prislusnych tzemnich rozhodnuti, resp. schvdleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami zGstavaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zUstavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vseobecné technické podminky.

9. CELKOVA CENA DiLA

9.1

9.2

9.3

Cena Dila v sobé zahrnuje kompletni Cenu za zpracovani Zaméru projektu a Pfipravné
dokumentace, kterad je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je
Cena za zpracovani Zaméru projektu a Pfipravné dokumentace vymezena dle
jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym Dil¢im etapam dle Harmonogramu
plnéni.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemzZ m(ize byt ménéna vyhradné:

9.2.1 v pripadé zmény vySe zdkonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pficemZ vtakovém pripadé se Cena Dila zvysSi nebo snizi zplsobem
odpovidajicim zméné DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil s celym obsahem Zaddvaci dokumentace a
neshledal v nich Zzadné vady.
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10.

PLATEBNi PODMINKY

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé dariového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dilci etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskutecnéni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Danové doklady budou vystaveny v souladu s platnou pravni Upravou.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované &astky za provedeni Casti Dila
Castku ve vysi 10% z castky uvedené za Cenu za zpracovani Dila na pfislusném
danovém dokladu jako zajisténi povinnosti Zhotovitele provést Dilo a odstrafiovat vady
Dila v souladu se Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem kpovaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnG od doruceni radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zdroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovéfenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii podepsaného Preddvaciho protokolu, pokud se jednd o darnovy
doklad na Dilci etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na
Dil¢i etapy .

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vidy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vic¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obéanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzapoctu vicéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcéanského zdkoniku.

Objednatel mizZe poskytnout Zhotoviteli zalohu jako beziro¢nou pljéku na zhotoveni
Dila. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v
souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA

111

11.2

Objednatel je oprdvnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky ddle v pfipadech, pokud:

11.1.1  Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pripadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky bankovni zaruky za provedeni
Dila,

11.1.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisluSsnou rozhodovat
o narocich dle Smlouvy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
Ctyriceti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

11.1.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dni ode dne, kdy
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila.

PLATBA ZADRZNEHO

121

12.2

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrZeného v souladu s odst. 10.4.
téchto Obchodnich podminek v pfipadé, Ze Zhotovitel:

12.1.1 je v prodleni se provedenim Dila nebo Césti Dila, nebo
12.1.2  neodstrani vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

Objednatel se zavazuje vratit zadriné Zhotoviteli dle odst. 10.4 téchto Obchodnich
podminek ve vysi 100% celkové vysSe zadriného, pfipadné ponizenou o ¢astku, kterou
si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele nejpozdéji
do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem i
Objednatelem.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

131

Vlastnické pravo kjednotlivym Céstem Dila a vedkerym dokumentdm, pfedanym
Zhotovitelem Objednateli na zdkladé Smlouvy, nabyvd okamZzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo
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14.

13.2

13.3

hospodafit ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpist.

K wvysledklm cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcdanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila,
potfebné pro naplnéni dcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto
Smlouvu, a v mnoZstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym UGzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav kautorskému dilu, véetné mozZnosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tretich osob, mozZnosti udéleni podlicence a
moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DIiLA

141

14.2

14.3

14.4

14.5

Objednatel je kdykoli v prabéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o
neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci,
neZ jak bylo popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, ozndmi takovou skutec¢nost druhé
strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické reseni
a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznacena potradovym Cislem a obé
strany na nejblizSim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény Dila na vysi Ceny
Dila (tj. prehled veskerych nakladli nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné
téz na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dn(
od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopadd navrhované zmény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny Dila, je Zhotovitel povinen
sestavit v hodnoceni dopad( navrhované zmény rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude ¢init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skute¢nost ozndamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Nebezpeti $kody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamZiku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem i
Objednatelem, a to i po predloZeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobdam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zadkladé prdvnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
zakona nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v dlsledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi, které bylo soucdsti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytecného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cast Dila nadéle prava tfetich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vlli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Prekazka vznikla ze skldcovych osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé,
kdy byl sklidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
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SklGidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim
vSak nejsou dotceny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele
dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v ptiloze ¢. 7
Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu ndhrady skody se proml¢i uplynutim Ihty patnacti
let, pocitané ode dne, kdy prdvo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby
60 mésicl od predani a prevzeti Dila.

Po dobu dle predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli duplikat
Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde k Uplnému ¢i castecnému
zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozadd. Naklady na potizeni duplikatu
Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za presnost a Uplnost Dila, tedy veskeré dokumentace,
vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady v¢etné vad
pravnich.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat (zejména pokracovat ve zhotovovani Stavby) pro jeho
vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Za vady Dila se povaZuji zejména:

16.5.1 nedplnost Dila a takové chyby a nedostatky, jejichz odstranéni zp(sobi
prodlouZeni terminu predani Dila a poptipadé negativné ovlivni vysledek a
termin Uzemniho rozhodnuti, pfipadné Gzemniho souhlasu nebo vyjadfeni
pfislusného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry
Uzemniho planovani dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich

16.5.2 neudplnost Dila a takové chyby a nedostatky, které budou mit za dasledek
zménu rozhodujicich parametrd stavby pfipadné navyseni celkovych nakladd
stavby, které bude negativni vliv na prokazani ekonomické efektivity stavby;

16.5.3 veskeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vC. platného pravniho fadu,
norem a Internich predpist Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymér);
16.5.5 chyby vychazejici ze zaméreni ze strany projektanta;

16.5.6 neprezkoumani zavaznych podkladli a vystupnich dat predanych
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivymi profesemi v ramci projektové ptipravy;
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.5.8 neuvedeni kteréhokoliv stavbou dotéeného pozemku v soupisu dotéenych
pozemkd;

16.5.9 smluvni nezajisténi kteréhokoliv pozemku dotceného stavbou (odst. 2.2.15
Vseobecnych technickych podminek).

Nem(zZe-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila doba podle odst. 16.1 téchto
Obchodnich podminek nebéZi ani pro funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli
podle ustanoveni Smlouvy vznikla povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdrive
vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky umoZni Zhotoviteli zahajit prace na jejim
odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel predd Objednateli pfislusnou Cast Dila po
odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 téchto Obchodnich podminek se prodluzuje vidy o dobu, po
kterou tato doba podle predchozich ustanoveni nebézi.

Objednatel nebo jina opravnénd osoba jsou povinni ozndmit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cést Dila ma vady, a poZadovat jejich odstranéni vidy bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila a u vad, které se objevi aZ
v pribéhu doby dle odst. 16.1, bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistili v prabéhu
této doby. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o
IhGté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp.
vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady uUcelné vynaloZil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé naklad(l na odstranéni vad zadrzné.

V piipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu
z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je
zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava
zvad. V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast
Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k dhradé nakladd na
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17.

16.13

16.14

16.15

provedeni ndhradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k thradé svého naroku na poskytnuti
pfimérené slevy z Ceny Dila zadrzné.

Nad ramec pfislusnych ustanoveni pravnich predpist upravujicich naroky Objednatele
zvadného plnéni se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podil na vicenakladech,
které vzniknou Objednateli pfi zhotoveni Stavby podle Dokumentace staveb z divodu
vad Dila. Vicenakladem podle predchozi véty se rozumi naklady, které bude muset
Objednatel uhradit jako ndklady za prace a dodavky pfi zhotovovani Stavby dle
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ac
tam vzhledem k zavazklm Zhotovitele zachyceny byt mély a mohly (viceprace),
ponizené o pripadné Uspory, kterych v dlsledku odstranéni tychZ vad Dila a z toho
vyplyvajici zmény postupu pfi realizaci Stavby bude dosazeno (ménéprace). Podil na
vicenakladech dle tohoto ustanoveni je Objednatel oprdvnén poZadovat, a to i
opakované, po Zhotoviteli do celkové vySe maximdalné 10 % celkové kone¢né Ceny Dila
se zahrnutim veskerych dodatkd ke Smlouvé. Zhotovitel tento podil na vicenakladech
uhradi na pisemnou vyzvu Objednatele, nejpozdéji do 60 dnl od doruceni vyzvy
k hradé. Maximalni vySe podilu jiz reflektuje skute¢nost, Ze Objednatel vady Dila po
své kontrole (zejména Uplnosti Dokumentace) sdm nezjisti, ackoliv je zjistit mél a mohl.
Toto ustanoveni nijak nevylucuje pravo na nahradu skody, zaplaceni smluvni pokuty
ani ostatni prava zvadného plnéni, avSak vrozsahu vjakém se uplatni narok
Objednatele na uhradu podilu na vicenakladech, dle tohoto ustanoveni, jiZz nemohou
byt uplatnény naroky Objednatele na ndhradu $kody nebo smluvni pokuty dle odst.
17.4 téchto Obchodnich podminek vzniklé v dlsledku stejné vady.

Pravo na uplatnéni narokl z vadného plnéni se proml¢i uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 ob¢anského zakoniku ke Smlouvé.

SANKCE

171

17.2

17.3

17.4

17.5

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast
nahrady Skody.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim celého Dila ¢i jeho predloZzenim k akceptaci
v terminu a za podminek stanovenych Harmonogramem, plnéni je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z Ceny Dila za kaZzdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfeddnim Fadné provedené Césti Dila ¢&i jejim
predloZzenim k akceptaci vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem
plnéni pro jednotlivé Dil¢i etapy je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,1% z ceny za pfislusnou Cast Dila za kaZdy zapoc&aty
den prodleni.

V pfipadé, Ze Dilo obsahuje vady, které zpUsobi, Ze Objednatel bude nucen pro
zhotoveni Stavby na zakladé Dokumentace staveb zajistit viceprace, nepredpokladané
Dilem, Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,5% z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele,
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18.

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 % z Ceny Dila za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. k

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruku
v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03% z Ceny za zpracovani dila za kazdy
den neplnéni této povinnosti.

V pripadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné povinnosti souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 % z Ceny Dila.

V pfipadé neuvedeni Stavbou dotéeného pozemku do soupisu pozemkd a smluvniho
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 50.000 ,- K¢ za kazdy takovy dotceny pozemek.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyi 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Pravo na uplatnéni narokl dle tohoto ¢lanku se proml¢i uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

18.1

18.2

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od Smlouvy po kazdé dil¢i etapé upfesnéné ve
Smlouvé v pfipadé, Ze z pfislusné dilci etapy plnéni vyplyvaji podstatné zmény zadani
dalSich etap, pfipadné zpracovani dalsich dilcich ¢asti plnéni pozbylo smyslu. Jedna se
predevsim o pfipady, kdy hodnoceni efektivnosti investice neprokdzalo poZadovanou
efektivitu nebo nebude schvalen Zameér projektu stavby apod.

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpisid je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.2.1  Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ 30 dni.

18.2.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.
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18.3

18.4

18.5

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

18.2.8

18.2.9
18.2.10

Zhotovitel nesplini svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
udrZovat po celou dobu provadeéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadeéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, Ze nebude pokracovat
v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zdvazek, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ¢i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvenc¢niho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zakona ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon( nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pIlnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdze nepravdivym.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe ve znéni pozdéjsich predpist, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Nastane-li kterakoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych vodst. 18.1 téchto
Obchodnich podminek, mlize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem dorudeni Zhotoviteli. Kromé toho v
pfipadech uvedenych v odst. 18.2.7 a 18.2.8 téchto Obchodnich podminek muze
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:
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19.

20.

18.6

18.7

18.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.5.2  preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.5.3 vrdti Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadeéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit PD a dalsi
dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel prdvo na Udhradu
prokazatelnych naklada za:

18.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamiZiku Ucinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cést Dila v rdmci jiné Dil¢i etapy;

18.7.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku
je Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem.

18.7.3  Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchazejicich odstavcli ve vztahu
k praci a materidlu, jejichz provedeni, resp. poutZiti pfi provadéni Dila by
vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

19.1  Kromé jinych davod(, vyplyvajicich z pravnich predpisli zakona je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:
19.1.1 Objednatel nepodepise Predavaci protokol do Sedesati (60) dnU poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;
19.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z Dilcich
etap po odecteni financnich narokd Objednatele vici Zhotoviteli vice nez
Ctyriceti (40) dnl od vyprseni Ihdty splatnosti prislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.
19.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto clanku je ucinné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.
19.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.
19.4  Ustanoveni odst. 18.5 aZ 18.7 téchto Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele.
RESENi SPORU
20.1  Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporu

vzniklych na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporll o jeji vyklad Ci
platnost ¢i spor( tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyreseni téchto sporl nejprve prostfednictvim
jednani opravnénych osob nebo povérenych zastupcu.
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20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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