

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.  
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2019-059

Číslo stavby : 924119059

## ČI. I SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Obec Vápenný Podol**  
Vápenný Podol  
538 03 Heřmanův Městec  
IČO 00271110

Zastoupený: p.Janem Motlem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: p.Jan Motl – starosta obce tel. 724 232 114  
p. Jiří Doležal – místostarosta obce tel. 605 077 392

DIČ: CZ00271110  
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 2315428/0300

Telefon: 469 663 317  
Fax: 469 663 317  
E-mail: vapennypodol@o2active.cz

**ZHOTOVITEL:** **M – SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO 4219 6868  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem OZ STŘED

DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Telefon: 495 842 111  
Fax: 495 214 526  
E-mail: stred@msilnice.cz

**Závod pověřený realizací:** **24 – Oblastní závod STŘED**  
Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01

Ředitel závodu: Ing. Lukáš Horčík tel. 724 925 454

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: p.Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345  
Ing.Milan Orlík - vedoucí obchodně tech.oddělení tel. 602 408 287

Odpovědný stavbyvedoucí: p. Pavel Krajiček tel. 602 408 284

Telefon: 495 843 111  
Fax: 495 843 115  
E-mail: stred@msilnice.cz

## ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :

### Rekonstrukce místní komunikace

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č.N24190077 ze dne 12.4.2019.

Místo plnění: Vápenný Podol

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky.  
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, nebo ohlášení stavby .

## ČI. III ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	09.05.2019
Termín zahájení stavby	:	09.05.2019
Termín dokončení stavby	:	do 30.08.2019
Termín vyklizení staveniště	:	do 30.08.2019

V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později než je uvedeno v ČI. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

## ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí :

Cena bez DPH celkem	1 876 976,- Kč
DPH 21 %	394 165,- Kč
<b>Cena díla s DPH celkem</b>	<b>2 271 141,- Kč</b>

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace.
4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat konečnou fakturou - daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměř.



7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

## ČI. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.

## ČI. VI. Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36 měsíců**. Záruka se vztahuje na práce provedené zhotovitelem.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávková a pod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.

7. Na vady díla, vzniknuší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

## ČI. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do **10 dnů**, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy.

## ČI. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště
  - a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, protě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení :

    - Inženýrských sítí
    - základních směrových a výškových bodů
    - obvodu staveniště
    - poklopů, mříží a šoupat inženýrských sítí v komunikaci
    - případně dalších stavbou dotčených zařízení
  - b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
  - c) V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád " v případě potřeby i " Provozní řád ".
  - d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení ČI. VII odst. 2 této smlouvy.
  - e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dokumentace
  - a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
  - b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
  - c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII odst. 1 této smlouvy.



3. Předání a převzetí díla
- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
- Prohlášení o shodě použitých materiálů  
Stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
  - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
  - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

## ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

## ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.


5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
6. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

Ve Vápenném Podole  
dne 07.05.2019

v Chrudimi  
dne 07.05.2019

**OBEC**  
**VÁPENNÝ PODOL**  
538 03 HERMANŮV MĚSTEC

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



p. Jan Motl  
starosta obce



Ing. Lukáš Horčík  
Ředitel oblastního závodu STŘED



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
<b>Stavba: N24190077 - Vápenný Podol - oprava komunikace k vodnímu zdroji, obec Váp.Podol</b>							
<b>Objekt: 01 - Komunikace</b>							
001	1136121	ROZEBR. BET. ŽLABOVEK	9,6000 m2	81,00	777,60	21%	940,90
002	1137222	ODSTR.PODK.KAM.DRC.do10cm - pro obrubníky	150,4000 m2	40,00	6 016,00	21%	7 279,36
003	1137242	ODSTR.ŽIVIČ.VRSTVY do10cm	122,0000 m2	94,00	11 468,00	21%	13 876,28
004	1221010	Odkop. H.1-3 malá ryp.	74,8500 m3	177,00	13 248,45	21%	16 030,62
005	1322010	HL.RÝH H. 4 MALÁ RYP.	60,5000 m3	294,00	17 787,00	21%	21 522,27
006	1331010	ŠACHTY H.1-3 MALÁ RYP.	3,0000 m3	362,00	1 086,00	21%	1 314,06
007	1623002	Vodorovné přem. výkopku přes 500 do 1000 m	118,3500 m3	100,00	11 835,00	21%	14 320,35
008	16710111	NAKLÁDÁNÍ HOR.1-4 RYPADLEM MALÝM	38,3000 m3	112,00	4 289,60	21%	5 190,42
009	1712000	ULOŽ.SYPANINY NA SKLÁDKU	118,3500 m3	10,00	1 183,50	21%	1 432,04
010	1741001	ZÁSYP SYPAN. JAM,atd ZHUT	20,0000 m3	272,00	5 440,00	21%	6 582,40
011	1751001	OBSYP POTRUBÍ SYPAN.ZHUT. vč. D 0/8	6,5000 m3	1 037,00	6 740,50	21%	8 156,01
012	18110022	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	560,4000 m2	16,00	8 966,40	21%	10 849,34
013	5612101	ZŘÍZ.PODKL.CS tl.10 cm	15,0000 m2	229,00	3 435,00	21%	4 156,35
014	5638110	PODKLAD Z RECYKL. SUTI tl.15cm	260,0000 m2	121,00	31 460,00	21%	38 066,60
015	5638120	PODKLAD Z RECYKL. SUTI tl.20cm	250,0000 m2	161,00	40 250,00	21%	48 702,50
016	5648110	PODKLAD ze ŠD tl.10 cm pod žlabovky	14,4000 m2	106,00	1 526,40	21%	1 846,94
017	565125221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 40 mm	64,0000 m2	221,00	14 144,00	21%	17 114,24
018	565155221	Podklad z obal kam OKS II (ACP 16) tl 70 mm	395,0000 m2	312,00	123 240,00	21%	149 120,40
019	569810	ZPEV.KRAJNIC ŠD tl.10 cm	144,0000 m2	98,00	14 112,00	21%	17 075,52
020	57275372	VYROVNÁNÍ KRYTU ABS II	170,0000 t	2 060,00	350 200,00	21%	423 742,00
021	573206	SPOJ.POSTŘÍK ASF. 0.7 kg	2 284,0000 m2	13,00	29 692,00	21%	35 927,32
022	577134221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 40 mm vjezdy a pod. RU	64,0000 m2	237,00	15 168,00	21%	18 353,28
023	577144221	Asfaltový beton ABS II (ACO 11) tl 50 mm	2 220,0000 m2	251,00	557 220,00	21%	674 236,20
024	597161111	Rigol dláž. z LK tl.25 cm do lože z betonu vč. zatření spár	8,0000 m2	1 427,00	11 416,00	21%	13 813,36
025	597761113	Kladení žlabovek rigolu š 60 cm z prefabrikátů do lože B II tl. 10 cm	16,0000 m	422,00	6 752,00	21%	8 169,92
026	83735501	MONTÁŽ ÚTESU PVC DN 150	7,0000 ks	693,00	4 851,00	21%	5 869,71
027	874150	MTŽ TRUB KAN. PVC DN 150	35,0000 m	291,00	10 185,00	21%	12 323,85
028	89420417	ŽLAB ODVOD PREFA š.200 zatížení F 600 D+M	37,0000 m	4 301,00	159 137,00	21%	192 555,77
029	89420418	ŽLAB ODVOD PREFA š. 100 zatížení D 400 D+M	36,0000 m	2 100,00	75 600,00	21%	91 476,00
030	89441112	ZŘÍ ŠACHT K.PREF.na DN 300	1,0000 ks	6 402,00	6 402,00	21%	7 746,42
031	89594111	ZŘÍZ.VPUSTI Z BET.DÍLCŮ	2,0000 ks	2 301,00	4 602,00	21%	5 568,42
032	8991041	OSAZ.POKLOP LIT.PŘES150kg	3,0000 ks	3 369,00	10 107,00	21%	12 229,47
033	8992031	OSAZ.MŘÍŽI LIT. DO 150kg	2,0000 ks	3 672,00	7 344,00	21%	8 886,24
034	8994300	VYŠK. ÚPR. MŘÍŽE	7,0000 ks	1 502,00	10 514,00	21%	12 721,94
035	8994311	ZVÝŠENÍ ŠOUPĚTE do 20 cm	27,0000 ks	601,00	16 227,00	21%	19 634,67
036	8994321	ZVÝŠENÍ POKLOPU do 20 cm	7,0000 ks	1 606,00	11 242,00	21%	13 602,82
037	8996234	OBET.ODVOD ŽLABKŮ C 15/20	11,0000 m3	2 553,00	28 083,00	21%	33 980,43
038	91400111	OSAZENÍ SVIS.SLOUPKŮ DZ	3,0000 ks	724,00	2 172,00	21%	2 628,12
039	91400121	OSAZENÍ SV.DZ NA SLOUPKY	3,0000 ks	271,00	813,00	21%	983,73
040	916261111	Osazení 1linky z kostek "10" lože tl.10cm BII, s 1stran.op.	74,0000 m	236,00	17 464,00	21%	21 131,44
041	917862112	Osazení bet.sil. obrub.stoj. do lože z BII, s boč.op.	218,0000 m	326,00	71 068,00	21%	85 992,28
042	917991106	Osazení palisád 1-1,2 do lože z B	16,0000 m	864,00	13 824,00	21%	16 727,04
043	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	6,5400 m3	2 070,00	13 537,80	21%	16 380,74
044	9197310	ŘEZÁNÍ ASFALTU tl.do 10cm	150,0000 m	98,00	14 700,00	21%	17 787,00
045	91973112	ZAROVNÁNÍ STYČ. PLOCH	150,0000 m	52,00	7 800,00	21%	9 438,00
046	9389021	Úprava příkopu - napojení do vodoteče	15,0000 m3	253,00	3 795,00	21%	4 591,95
047	93890841	ČIŠTĚNÍ POVRCHU Zametením	1 856,0000 m2	7,00	12 992,00	21%	15 720,32
048	93890911	ODSTR. NÁNOSU Z POD.ŠTĚRK	160,0000 m2	10,00	1 600,00	21%	1 936,00
049	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	30,0800 t	32,00	962,56	21%	1 164,70
050	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	32,1000 t	32,00	1 027,20	21%	1 242,91
051	979082219	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km CR	738,3000 t	7,00	5 168,10	21%	6 253,40
052	999002	Poplatek za skládku živičné kry	32,1000 t	121,00	3 884,10	21%	4 699,76
053	M4040003K	SLOUPKY DZ 3,5m.D 6cm/Fe + patka	3,0000 ks	995,00	2 985,00	21%	3 611,85
054	M404020F\	P1,P4 900mm, B 20 Fe-Zn- Cr	3,0000 ks	1 146,00	3 438,00	21%	4 159,98
055	M58380105	KOSTKY DLAŽEB.8/10 cm	2,5000 t	2 935,00	7 337,50	21%	8 878,38

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
056	M59217522	OBRUB.BET.SIL.BEST MONO II 100/15/25 přír.	196,0000	ks	111,00	21 756,00	21%	26 324,76
057	M59217523	OBRUBY SIL. BEST 100/15/15 - NÁJEZDOVÝ	20,0000	ks	105,00	2 100,00	21%	2 541,00
058	M59217523	OBRUBNÍK BEST PŘECHODOVÝ	8,0000	ks	322,00	2 576,00	21%	3 116,96
059	M59227534	ŽLABOVKA - VELKÁ 56 x 33 " Diton "	50,0000	ks	72,00	3 600,00	21%	4 356,00
060	M5928890	Palisáda BEST URIKO 1000mm	38,0000	ks	239,00	9 082,00	21%	10 989,22
061	M5928890	Palisáda BEST Uriko 1200 mm	63,0000	ks	342,00	21 546,00	21%	26 070,66
<b>Součet za Objekt: 01 - Komunikace</b>						<b>1 876 975,71</b>		<b>2 271 140,61</b>
<b>CELKEM Stavba: N24190077 - Vápenný Podol - oprava komunikace k vodnímu zdroji, obec Váp.Podol</b>						<b>1 876 975,71</b>		<b>2 271 140,61</b>

M - SILNICE a.s. ①  
 Pardubice, Husova 1697  
 IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
 oblastní závod STŘED  
 Za Pivovarem 11, 537 01 Chrudim



M - SILNICE a.s. ①  
 Pardubice, Husova 1697  
 IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
 oblastní závod STŘED  
 Za Pivovarem 11, 537 01 Chrudim