

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Č. VPI/MJ/2018/00078**

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“),

mezi:

Vlastníkem sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále jen „**CETIN**“)

a

Zhotovitelem Stavby komunikace, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 758

sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

IČO: 00014915

DIČ : CZ00014915

bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel Stavby**“)

a

Stavebníkem Stavby komunikace, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

státní příspěvková organizace

zřízené rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96-KM ze dne 4.12.1996, zřizovací listina ze dne 11.12.1996 ve znění pozdějších dodatků

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupená:

(dále jen „**Stavebník**“)

Definice pojmů

Překládkou se rozumí stavba spočívající ve změně trasy SEK nebo (i dočasné) přemístění zařízení SEK tak jak specifikováno v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy.

SEK se rozumí síť elektronických komunikací veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti CETIN.

Stavbou se rozumí stavba pod názvem „**D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ**“, jejímž investorem je Stavebník a zhotovitelem Zhotovitel Stavby.

CTN se rozumí cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Projektem se rozumí realizační dokumentace stavby („**RDS**“) Překládky dle této smlouvy.

Přípravou Překládky se rozumí přípravné innosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování Specifikace nákladů a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této smlouvy.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 2.12.2017 pod č. **748838/15** vyvolává Stavbou Překládku dotčeného úseku SEK ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

Překládka dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením VPI ŘSD D1 úsek 19 VM západ-VM východ“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace Překládky SEK ve vlastnictví společnosti CETIN v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů Překládky ve smyslu § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích., resp. závazek společnosti CETIN zajistit realizaci Překládky a závazek Zhotovitele Stavby uhradit za Stavebníka všechny náklady dle čl. 5 této smlouvy které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebně-technickém) a na nemovitostech dle CTN, upřesněného Projektem dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama. Jiná osoba dle předchozí věty je rovněž oprávněna za společnost CETIN od Zhotovitele Stavby převzít staveniště dle čl. odst. 4.2 této smlouvy.

3.6 Pro případ, že CETIN v rámci realizace Překládky je tím, kdo provádí zemní práce za účelem uložení překládané SEK, zavazuje se, že při realizaci Překládky zajistí uložení přeložené SEK tak, aby krytí přeložené SEK bylo minimálně 120 cm, přičemž toto krytí představuje nivelitu uložení SEK vůči stavbě pozemní komunikace (včetně nejnižšího bodu – silničního příkopu, náspu, atd.). Skutečnost dle předchozí věty CETIN doloží nivelačním protokolem s vyznačením souřadnic „Z“. Podmínky krytí dle tohoto odstavce se nevztahují na mostní objekty. Bez ohledu na ustanovení tohoto odstavce Smluvní strany ujednaly, že možnost uložení přeložené SEK tak, aby krytí přeložené SEK bylo minimálně 120 cm, budou posuzovat vždy i) s ohledem na CTN dle Přílohy č.1 této smlouvy, ii) s ohledem na konkrétní možnosti uložení, a iii) ve vztahu ke konkrétní Překládce. Smluvní strany se zavazují, že případné odchylky od způsobu a hloubky uložení odsouhlasí bezodkladně poté, kdy jedna Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně, že je nezbytné se od způsobu a hloubky uložení SEK odchýlit.

3.7 Pro případ, že Zhotovitel Stavby prokáže, že SEK není v důsledku porušení povinnosti společností CETIN dle odst. 3.6 této smlouvy uložena dle požadavku na minimální krytí, oznámí Zhotovitel Stavby takovou skutečnost společnosti CETIN. Zhotovitel Stavby a CETIN se zavazují do 15 dnů ode dne oznámení dle předchozí věty ujednat lhůtu, do kdy uvede CETIN na vlastní náklady SEK do náležitého stavu, odpovídajícího požadovanému krytí.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje a) před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,

b) po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky a do 60 dnů ode dne určeného dle odstavce 4.5 tohoto článku předat dokumentaci skutečného provedení Překládky Zhotoviteli Stavby, a to elektronicky ve formátu PDF či JPG na adresu elektronické pošty Zhotovitele Stavby uvedenou v čl. 7 této smlouvy. Smluvní strany ujednaly a potvrzují si, že dokumentací skutečného provedení Překládky se rozumí geodetické zaměření nové trasy SEK, fotografie klíčových míst Překládky a technická zpráva o pokládce a montáži překládané SEK, dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Zhotovitel Stavby zavazuje

- před realizací Překládky:

- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost, vyzvat CETIN k realizaci Překládky a předat společnosti CETIN staveniště (to vše dále „Písemná výzva Zhotovitele Stavby“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 5 měsíců po uzavření této smlouvy. O předání

staveniště bude podepsán protokol mezi Zhotovitelem Stavby a CETIN a osobou pověřenou v případě postupu dle Čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy. Vzor Předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky a to tak, že k realizaci každé etapy Překládky dojde vždy do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce, a to za předpokladu, že nejpozději ke dni doručení písemné výzvy Zhotovitele stavby dle předchozího odstavce budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Zhotovitele Stavby splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a), jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění, resp. splnění.
- 4.4 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.5 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do etap. Jednotlivé etapy jsou definovány, a co do rozsahu stanoveny, položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy. Jednotlivé etapy budou považovány za ukončené, každá dnem svého ukončení, tj. vždy dnem, kdy bude Zhotoviteli Stavby doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení jednotlivé etapy.

Čl. 5

Náklady na překládku SEK

- 5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo. Náklady dle předchozí věty uhradí společnost CETIN Zhotovitel Stavby. Zhotoviteli stavby budou tyto náklady uhrazeny Stavebníkem na základě samostatné smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Stavby.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této smlouvy **8.091.610,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel Stavby bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do 4 měsíců od uzavření této smlouvy i) písemně oznámí Zhotoviteli Stavby výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Zhotoviteli Stavby Projekt.

Čl. 6

Platební podmínky

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Zhotovitel Stavby povinen uhradit takto:

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy je Zhotovitel Stavby povinen uhradit takto:

- a) Fakturu za Přípravu Překládky ve výši **152.817,- Kč** do 60 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Faktury za etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.5 této smlouvy vždy do 60 dnů od jejich vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Zhotoviteli Stavby dle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy, faktury dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení realizace té které etapy Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.5 této smlouvy a Zhotovitel Stavby je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Zhotoviteli Stavby zaslány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady dle této smlouvy budou Zhotovitelem Stavby hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

- 7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele Stavby s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Zhotovitele Stavby zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Strany této smlouvy si sjednávají, že v případě prodlení společnosti CETIN s realizací Překládky podle této smlouvy je společnost CETIN povinna zaplatit Zhotoviteli stavby smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05 % z nákladů té etapy Překládky, s realizací které je CETIN v prodlení, a to ve výši dle přílohy č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné smluvní straně k její úhradě.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok příslušné smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.5. Odstoupením od této smlouvy anebo zánikem této smlouvy rozvazovací podmínkou nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:

b) Za Zhotovitele Stavby komunikace:

ve věcech smluvních:

funkce :

e-mail:

ve věcech technických:

funkce :

e-mail:

c) Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:

funkce:

e-mail:

ve věcech technických:

funkce:

e-mail:

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Zhotovitel Stavby do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, je CETIN oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.2 Odstoupí-li CETIN od této smlouvy dle bodu 9.1 tohoto článku, je Zhotovitel Stavby povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

- 10.1 Realizace každé jednotlivé etapy Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let ode dne uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, a to pro každou jednotlivou etapu Překládky zvlášť.
- 10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření pro každou etapu Překládky, která nebyla v této lhůtě zahájena.

Čl. 11

Ručitelské prohlášení

- 11.1 Stavebník jako ručitel tímto přebírá ručení za řádné a včasné splnění veškerých povinností a dluhů Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN vyplývajících z této smlouvy, tzn., zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN, který vznikne v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN dle této smlouvy a který nebude Zhotovitelem Stavby uhrazen.
- 11.2 Stavebník je povinen uhradit dluh za Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce nejpozději do 30 dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti CETIN Stavebníkovi, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel Stavby řádně a včas nesplnil jakoukoli povinnost nebo dluh vyplývající z této smlouvy.
- 11.3 Ručení Stavebníka z tohoto ručitelského prohlášení není vázáno na podmínku vymáhání nebo uplatnění práva nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z této smlouvy vůči Zhotoviteli Stavby společností CETIN.

Č.12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 12.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 12.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří

měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

13.2 Vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Vzor protokolu o předání staveniště

CETIN

Zhotovitel Stavby

V PRAZE dne 3.4.2019

V Praze dne _____

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Metrostav a.s.

(na základě plné moci)

Stavebník

V PRAZE dne 11.2.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
státní příspěvková organizace

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená

tímto zplnomocňuje

(dále jen "zmocnitel"),

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., VZ s názvem „D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ“ zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 54/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993392 uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek dne 10. 12. 2018 pod ev. č. Z2018 - 032735.

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne *7. 1. 2019*

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne *7. 1. 2019*

přijímám:

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

- 0) TECHNICKÁ ZPRÁVA, DOKLADOVÁ ČÁST**
- 1) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – část 1**
- 2) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – část 2**
- 1) KABELOVÝ PROSTUP SDP**
- 2) SCHÉMA HDPE TRUBEK – PROVIZORNÍ**
- 3) SCHÉMA HDPE TRUBEK – DEFINITIVNÍ**
- 4) SCHÉMA OPTICKÝCH KABELŮ - PROVIZORNÍ**
- 5) SCHÉMA OPTICKÝCH KABELŮ – DEFINITIVNÍ**
- 6) PŘÍČNÝ ŘEZ - MOST VYSOČINA SO 19-203 1:100**

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

označení stavby

Název stavby: **D1 Modernizace – ÚSEK 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ**

Místo stavby: Kraj Vysočina

Katastrální území: Lavičky, Velké Meziříčí, Petráveč

Druh stavby: liniová, modernizace

Stupeň dokumentace: PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby

stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání

obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390

adresa sídla: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zhotovitel projektové dokumentace

obchodní firma: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

IČ: 25740253

adresa sídla: U Záběhlického zámku 233/15

Hlavní inženýr projektu:

Zodpovědný projektant:

Název objektu: **SO 19-451 Přeložka a ochrana kabelů CETIN v SDP dálnice D1**

Správce objektu: CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6; 130 00 Praha 3

Příloha č. 2 Specifikace nákladů VPI ŘSD D1 úsek 19

	Název SO	náklady
1	VPI ŘSD D1 úsek 19 VM západ-VM východ SO451 provizorní překládka	
2	VPI ŘSD D1 úsek 19 VM západ-VM východ SO451 definitivní překládka	
5	VPI ŘSD D1 úsek 19 VM západ-VM východ SO452 provizorní překládka	
6	VPI ŘSD D1 úsek 19 VM západ-VM východ SO452 definitivní překládka	
	Náklady celkem	8 091 609,85 Kč

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ DNE [DOPLNIT]

mezi:

Zhotovitelem Stavby komunikace, která vyvolala překládku sítě elektronických komunikací:

(BUDE DOPLNĚNO)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [] pod spz. []

sídlo:

IČO: []

DIČ : []

bankovní spojení: []

Číslo účtu: []

zastoupená:

(dále jen „Zhotovitel Stavby“)

Vlastníkem sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále jen „CETIN“)

a

Zhotovitelem Překládky sítě elektronických komunikací na základě pověření CETIN:
(BUDE DOPLNĚNO)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [] pod spz. []

sídlo:

IČO: []

DIČ : []

bankovní spojení: []

Číslo účtu: []

zastoupená:

(dále jen „Zhotovitel Překládky“)

na základě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací uzavřené mezi CETIN a Zhotovitelem Stavby dne [DOPLNIT] („Smlouva“).

A. Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě dle Smlouvy.

Stavebníkem se rozumí **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00

Stavbou se rozumí stavba pod názvem „[DOPLNIT]“, jejímž investorem je Stavebník a zhotovitelem Zhotovitel Stavby.

Stavenišťem se rozumí [DOPLNIT POUZE V ROZSAHU PŘEKLÁDKY]

B. Předání a převzetí Staveniště

Zhotovitel Stavby seznámil CETIN a Zhotovitele Překládky s/se:

- a) předpisy BOZP, PO a OŽP, které respektuje v plném rozsahu; soupis těchto předpisů a zásad je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Protokolu;
- b) správním rozhodnutím a dalšími dokumenty vztahujícími se ke Stavbě a k Překládce prováděné na Staveništi;
- c) přístupovými cestami na Staveniště;
- d) vymezením prostoru (vyznačením hranic) Staveniště – zejména s vymezením ploch pro zařízení Staveniště a skladování materiálů;
- e) stávajícími inženýrskými sítěmi na Staveništi, tak jak byly vytýčeny, a to v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto Protokolu;
- f) místy napojení el. proudu a vody na Staveništi;
- g) riziky na Staveništi ve smyslu § 101 a násl. z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění;
- h) dalšími specifiky a omezeními Staveniště: [DOPLNIT];

Zhotovitel Stavby splnil veškeré požadavky vyžadované příslušnými právními předpisy ve vztahu ke Staveništi a splnil veškeré shora uvedené povinnosti a předává společnosti CETIN Staveniště a CETIN Staveniště přijímá.

CETIN tímto předává Staveniště Zhotoviteli Překládky a Zhotovitel Překládky Staveniště přijímá.

C. Ostatní

Zhotovitel Překládky předá společnosti CETIN a Zhotoviteli Stavby soubor svých rizik spojených s realizací Překládky na Staveništi nejpozději do [DOPLNIT].

Zhotovitel Překládky se zavazuje seznámit své zaměstnance a veškeré další jím pověřené osoby, které se budou podílet na realizaci Překládky na Staveništi nebo v souvislosti s ní s dokumenty, podmínkami používání Staveniště a riziky na Staveništi uvedenými pod písm. A body a) – h) tohoto protokolu.

[DOPLNIT PŘÍPADNĚ DALŠÍ PODMÍNKY]

Součástí tohoto Protokolu jsou následující Přílohy:

1. [DOPLNIT]
2. [DOPLNIT]

CETIN

Zhotovitel Stavby

Zhotovitel Překládky

V ----- dne -----

V ----- dne -----

V ----- dne -----

za Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
[DOPLNIT ZÁSTUPCE]

za [DOPLNIT NÁZEV
SPOLEČNOSTI]
[DOPLNIT ZÁSTUPCE]

za [DOPLNIT NÁZEV
SPOLEČNOSTI]
[DOPLNIT ZÁSTUPCE]