



DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

instituce: **Statutární město Liberec**
adresa: **náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec**
IČ: **00262978**
DIČ: **CZ00262978**

statutární zástupce: **Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města**
ve věcech smluvních zastoupeno: **Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora**
(dále jen „objednatel“)

a

instituce: **Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace**
adresa: **Masarykova 11, 460 01 Liberec I — Staré Město**
IČ: **00083232**

statutární zástupce: **Mgr. Jiří Křížek, ředitel**
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje: **Mgr. Pavla Mašková**
datum: **04.04.2019**
číslo jednací: **A261/2019**

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický výzkum a s tím spojené odborné práce při akcích:

I) Archeologický záchranný výzkum v ulici Větrná – rekonstrukce vodovodu a plynovodu, kabelové vedení NN + oprava povrchu komunikace

II) Archeologický výzkum pro zjištění archeologických rizik v ulici Pastýřská


III) Archeologický dohled při sdružených investičních akcích pro rok 2019:

Ulice Herbenova; Irkutská; Tržní náměstí; Jiráskova; Klostermannova; Londýnská + Hokešova, U Jeslí, Příkrá; B. Němcové; Dr. Horákové – úsek U Potůčku – Mostecká; U Domoviny;

2. V příloze č. 1-11, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického dohledu.

4. Archeologický dohled na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.



II. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne v dubnu až listopadu 2019

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb či reliktních sídlištních objektů, pohřebišť apod.), při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.

5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě. Ten bude vyhotoven do 6 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického výzkumu na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena je **298 350 Kč**.

	Název a forma výzkumu	Nacení v Kč
I.	Archeologický záchranný výzkum v ulici Větrná – rekonstrukce vodovodu a plynovodu, kabelové vedení NN + oprava povrchu komunikace	120 000,-
II.	Archeologický výzkum pro zjištění archeologických rizik v ulici Pastýřská	98 000,-
III.	Archeologický dohled při sdružených investičních akcích pro rok 2019: Ulice Herbenova; Irkutská; Tržní náměstí; Jiráskova; Klostermannova; Londýnská + Hokešova, U Jeslí, Příkrá; B. Němcové; Dr. Horákové – úsek U Potůčku – Mostecká; U Domoviny;	80 350,-
	Celkem za všechny akce:	298 350,-

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.

3. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

4. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.


IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na archeologické práce ve výši poloviny sjednané ceny, tj. **149 175 Kč**.

2. Doplatek ceny bude uhrazen po ukončení archeologických prací a předání expertních listů ke stavbám.

3. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.

4. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.



5. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
6. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.
7. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu: Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec; bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: [REDACTED] IČ. 00262978: Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžící).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostražky a oplocení).
6. Vedoucí archeologického dohledu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoli k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení, je po ukončení archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je **Mgr. Petr Brestovanský** (případně Mgr. Pavla Mašková)
telefon: - ; [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je **Michaela Pitvorová**
telefon: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 1-11).
3. Objednatel se zavazuje vyzoomět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.
4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.



VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
4. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

IX. DOLOŽKY

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 398/2019 ze dne 16.4.2019

Přílohy:

1-11. Situační plánky akcí s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora

V Liberci

dne 07-05-2019

[Redacted stamp]

* 21 *

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci, p.o.

V Liberci

dne 10.5.2019

[Redacted stamp]

BERCI


sl

[Redacted footer]

Ul. Herbenova



Ul. Irkutská – rekonstrukce vodovodu, celoplošná oprava povrchu



TRŽNÍ NÁMĚSTÍ




ULICE JIRÁSKOVA



ULICE KLOSTERMANNOVA



ULICE LONDÝNSKÁ – HOKEŠOVA – U JESLÍ – PŘÍKRÁ



ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ



ULICE VĚTRNÁ



ULICE DR. HORÁKOVÉ – ÚSEK U POTŮČKU – MOSTECKÁ (pokračování z roku 2018)



ULICE U DOMOVINY



ULICE PASTÝŘSKÁ

