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 	                                                                        Smlouva U-585-00/16

 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

OBJEDNATEL:		Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný:			v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Jehož jménem jedná:		Ing. Martin Lehký, ředitel
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ:				60460580
DIČ:				CZ60460580
Tel., fax: 			973 204 091, 973 204 092
E-mail: 			sekretariat@as-po.cz
Bankovní spojení: 		ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky:		dugmkm6
Osoba oprávněná k jednání ve věcech:
smluvních:	Ing. Martin Lehký, ředitel
technických: 	Ing. Tomáš Jech, vedoucí oddělení provozu Čechy
				tel.. 602 280 919, mail: tomas.jech@as-po.cz


ZHOTOVITEL:		HP Stavdesign s.r.o.		
Zapsaný:		u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 84118
Zastoupený:			Jakubem Podroužkem, jednatelem			
Sídlo:				Štúrova 1154/30, 142 00 Praha 4 - Krč		
IČ:				26465825
DIČ:				CZ26465825
Tel., fax: 			737 544 684
E-mail:				podrouzek@hpstavdesign.cz
Bankovní spojení:		ČSOB, číslo účtu: 271718401/0300
ID datové schránky:		kj4qktb			
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	
				Jakub Podroužek, tel: 737 544 684, mail: podrouzek@hpstavdesign.cz

Adresa pro doručování korespondence: 
                                		Štúrova 1154/30, 142 00 Praha 4 – Krč
			
za takto dohodnutých podmínek:


I. 
PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce spočívající  
v realizaci podlahářských prací ve vojenských ubytovacích zařízeních Komorní Hrádek, ubytovna posluchačů a Komorní Hrádek, Domek nad ČOV (dále jen VUZ Komorní Hrádek) v požadovaném rozsahu dle Položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.


Rozsah požadovaných prací: 

Podlahářské práce:
- výměna podlahové krytiny (koberce) v prostorách kanceláře provozní ubytovny a ve třech     
   pokojích dle specifikace včetně odstranění stávající krytiny, zbroušení, vyrovnání, potřebné 
   penetrace a nivelace podlahy stěrkou,
- nalepení nové krytiny a obvodových pásků a lišt,
- vystěhování a zpětné nastěhování nábytku ,
- ekologická likvidace starého koberce a dalšího vzniklého odpadu.

Práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle odsouhlaseného harmonogramu s provozním pracovníkem ubytovny. 
Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými předpisy, normami, souvisejícími bezpečnostními a ekologickými předpisy a v koordinaci s provozem VUZ Komorní Hrádek.
Objednatel nepřipouští variantní řešení.

 II. 
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:		viz bod 12.5
Termín realizace díla:    		nejpozději do 31. 12. 2016
					
Místem plnění je:  			VUZ Komorní Hrádek
					Ubytovna posluchačů a Domek nad ČOV
					Chocerady

III. 
CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:  66.016,40 Kč

	  slovy:	„Šedesátšesttisícšestnáctkorunčeských čtyřicethaléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace, na základě soupisu provedených prací a dodávek a po odstranění případných vad a nedodělků.
4.3 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění,  o účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona
4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.                                                                                        Adresa pro zaslání faktury: 	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00   Praha 6.
V. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem VUZ a zajišťovat průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu včetně uložení na skládku.
5.3 Původcem odpadu vzniklého při realizací prací dle této smlouvy je zhotovitel.
5.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy objekt díla způsobilý k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.5 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání objektu díla objednatelem 
a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat v převzatém objektu díla čistotu a pořádek.
5.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
1. kontrolní den stanoví objednatel při předání objektu díla. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů.
5.9 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. 
Odpovědnost za vady – záruka
6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Převzetím objektu díla zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.2 [bookmark: _GoBack]Vyklizení objektu díla zhotovitelem bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.3 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.4 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO, neboť realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na e-tržišti Tendermarket.
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny Česká pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy 83653803-11 na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské činnosti minimálně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
VIII. 
Institut MéněpracÍ a víceprací
8.1	Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části díla, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.2	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.3	Změny v realizaci předmětu díla provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.4	Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
8.5	Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
8.6	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. 
PŘEDÁNÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno     k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
X. 
SMLUVNÍ POKUTY
10.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
10.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 500 za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
10.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
10.6 Pokuty vzniklé vlivem činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.7 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.




XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- 	neplnění předmětu díla podle čl. I.
-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem
-	zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů
-	zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 	dnů
11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l pare obdrží zhotovitel a 2 pare objednatel.
12.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
12.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.  
Příloha:
Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2:	Položkový rozpočet (3 listy)

V Praze dne:                       	  V Praze dne:      



   …............................................................                            .............................................................
         Armádní Servisní, p.o.                                                        HP Stavdesign s.r.o.                    
            Ing. Martin Lehký                                                               Jakub Podroužek
                    ředitel							    jednatel
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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