Osazeni prom. znaceni podj. vySky na mostech Batova kanalu

Cislo smlouvy objednatele: 911/2019-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 173/19/Pla
SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

I. Smluvni strany
1. Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen:
ICO: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni:
Cislo uétu: ]
Zastupce ve vécech technickych: | EGcTcNEINIIIEI
Tel: I
Email: I
2. Zhotovitel:
Argo Automatizace, s.r.o.
Sidlo: U vile¢ky 2, 617 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné, v oddilu C, vlozce 44033
Zastoupeny:
ICO: 25205277
DIC: CZ25205277
Bankovni spojeni:
Cislo Gctu: 0000
zastupce ve vécech technickych: | EGcNcNGNGNGEEEEEEEEE
Tel: I

Email: I

Il. Pfedmét smiouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svdj naklad
a nebezpeli fadné a v€as dilo vtomto C&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za né& niZze sjednanou cenu. Dilo je financovano
z prostfedkt  Statniho fondu dopravni infrastruktury (dale téz ,SFDI”), ¢&islo ISPROFOND:
5005510032 - Osazeni prom. znageni podj. vySky na mostech Batova kanalu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12. 4. 2019 podana pro plnéni
verejné zakazky malého rozsahu na sluzby s nazvem ,Osazeni prom. znaceni podj. vySky na
mostech Batova kanalu® (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).

3. Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zplisobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznaCovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

»Osazeni prom. znaéeni podj. vy$ky na mostech Bat'ova kanalu“

5. Dilem se rozumi provedeni a zpracovani projektové dokumentace

k Zzadosti o vydani uzemniho rozhodnuti (DUR) na stavbu ,Osazeni prom. znaceni podj. vysky
na mostech Batova kanalu” (déle jen ,stavba®) v rozsahu podle relevantnich pravnich predpisd,
zejména podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, v
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Osazeni prom. znaceni podj. vySky na mostech Batova kanalu

souladu s Investicnim zamérem a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi i
doporuéenymi ¢eskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN ISO, CSN EN ISO, atd.) a
standardy.

pro provedeni stavby (DPS) ,Osazeni prom. znaceni podj. vySky na mostech Batova kanalu“ (déle
jen ,stavba®) dle relevantnich pravnich predpisl, zejména dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sbh., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy, zdvaznymi i doporu¢enymi deskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN I1SO, CSN
EN ISO, atd.) a standardy.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéZ technologicky postup
provadéni stavebnich praci véetné zpusobu jeho kontroly.

Dokumentace bude déale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad organizace
vystavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele stavby dle zakona
€. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle ¢. 169/2016
Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

a dale

planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist, a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Plan bude zpracovan opravnénou osobou v souladu spravnimi predpisy dle
pfedchozi véty.

Zpracovatel planu BOZP je timto uréen Koordinatorem pfFi pfipravé stavby od zahdjeni praci
na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho predani zadavateli stavby
dle zakona ¢. 309/2006 Sbh. § 14.

Soucasti dila je téz zpracovani dil€ich projektovych dokumentaci pro objekty i podobjekty, pokud si
toto vyzada zvlastni pravni pfedpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci
v takovém &lenéni, rozsahu a dle takovych pravni pfedpisd, aby mohl byt naplnén ucel této smlouvy
a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

. Rozsah jednotlivych &asti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho

pfedpisu a déle bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouZitym
materialim, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli tyto podklady:
Investi¢ni zamér

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se
s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech nebude
smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze uvedené dokumenty
posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalsi podklady nezbytné pro fadné
provadéni dila, a to i za pfedpokladu, Ze témito podklady nedisponuje objednatel &i zhotovitel.

10.Dokladova €ast projektové dokumentace bude obsahovat kromé& néleZitosti uvedenych ve vySe

uvedené vyhlaSce zejména, nikoliv vdak vyluéné, nasledujici podklady:

seznam dokladt o jednani se v§emi spravci dotenych inZenyrskych siti,

souhlasy vSech viastnikil mostnich konstrukci vcetné vyporadani jejich pfipominek

stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pripominky spravnich a dotéenych organi
a ucastnika fizeni pfedepsané zvlastnimi predpisy,
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e vSechny nezbytné udaje a podklady nutné k podani navrhu na vydani tzemniho rozhodnuti ¢i jiného
povoleni potfebné k provedeni stavby, stim, Ze prdvné zavazné a opravnéné poZadavky z vy$e
uvedenych dokumentt budou zapracovany do projektové dokumentace.

11.

14.

15.

16.

17.

18.

Pfedmét dila DUR bude odevzdan 1 paré Ccistopisu DUR a 1 paré ovéfené projektové
dokumentace v listinné podobé a v elektronické formé& na CD nebo DVD v poétu 1 vyhotoveni
(textova ¢ast v podobé souborll xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a
kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf).

Pfedmét dila (DPS) bude zpracovan v listinné formé v poctu 4 vyhotoveni a v elektronické formé
na CD nebo DVD v poctu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls,
vykresy v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf) vcetné
ocenéného vykazu vymér — poloZkového rozpoctu a neocenéného (slepého) vykazu vymeér
v nasledujici skladbé:

1 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény
soupis praci a dodavek (poloZkovy rozpocet),

ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymer.

Na samostatném CD nebo DVD bude predan neocenény vykaz vymér s rekapitulaci.

V§echna pare budou opatfena autorizacnim razitkem.

Plan BOZP - 2x vyhotoveni v listinné formé a 1x vyhotoveni v elektronické formé na CD nebo DVD
(textova ¢ast v podobé soubort xxx.pdf a dale xxx.doc nebo xxx.xls).

Rozpocty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prizkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:

Stavebnétechnicky prizkum vSech objektl, na kterych bude plavebni znaceni uchyceno

Soucasti plnéni smlouvy je rovnéz vykon inZenyrské &innosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti ¢&i jiného povoleni potfebného k provedeni
stavby. Obsah zadosti o dzemni rozhodnuti bude splfiovat poZadavky stanovené zakonem
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a dale dle jeho provadécich pfedpisl, zejména
a stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a dalSich zvlastnich obecné zavaznych pravnich
pfedpisl, zejména zakonem 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni, a jeho provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou ¢&. 432/2001 Sb., o dokladech Zzadosti o rozhodnuti nebo
vyjadfeni o nalezitostech povoleni, souhlas(i a vyjadfeni vodopravniho ufadu.

Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inzenyrské €innosti plnou moc zmocriujici
zhotovitele jednat s dotéenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi Gc¢astniky
pfedpokladanych spravnich fizeni, vCetné =zajisténi nezbytnych a pozadovanych podkladd
a v souvislosti s touto véci vykonavat vSechny potfebné ukony, €init podani, pfijimat dorucované
pisemnosti, podavat navrhy a zadosti.

V ramci inzenyrské €innosti budou zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

e Zzajisténi prav k pozemkim dotéenym stavbou vcetné vesSkerych souvisejicich ukond, pricemz
objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy,

e kompletni projednani uzemniho fizeni dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti véetné vSech nezbytnych &innosti a podkladd,

e pfedani pravomocného tzemniho rozhodnuti objednateli spole€né s jednim vyhotovenim

projektové dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem i se Stitkem obsahujicim identifikacni
Udaje o povolené stavbé& vydané povéfenym specialnim stavebnim ufadem (tabulka ,stavba
povolena®).

V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti zhotovitel uhradi veskeré souvisejici spravni poplatky.
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lll. Doba plInéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dni od nabyti ucinnosti této smlouvy
Termin zpracovani Cistopisu DUR a prfedani k odsouhlaseni: do 110 dnu od nabyti uc¢innosti této
smlouvy

Termin podani Zzadosti o Uzemni rozhodnuti:  do 30 dnu od odsouhlaseni DUR objednatelem
Termin pfedani DPS — termin dokonéeni dila:  do 30 dnd od vydani Uzemniho rozhodnuti

2. Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jednad se zejména o poskytovani podkladi ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil¢ich ¢innosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle
této smlouvy.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenéach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cast dila Cena bez DPH Cena vé. DPH

Dokumentace pro uzemni
rozhodnuti (DUR)

DPH
InZenyrska Cinnost pro zajisténi
povoleni stavby véetné UR - -

Dokumentace pro provedeni
stavby (DPS)

CELKEM 525 000 K& 110 250 K& 635 250 K¢

V. Odstoupeni od smlouvy

2. Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni
této smlouvy druhou smluvni stranou.

3. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnli od terminu dle ¢l. IIl. této smlouvy,
e prodleni zhotovitele se spInénim terminu dokonc&eni dila nebo jeho ¢asti dle &l. Ill. této smlouvy
delSi nez 30 dna.

4. Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skutecné provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnan.
Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu porusila.

5. Zhotovitel je na zakladé § 3 odst. 5 zakona ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni
infrastruktury, v platném znéni osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu kontroly SFDI jako
poskytovatele finan¢nich prostredku.
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VI. Zavérec¢na ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti Cini
minimalné ¢astku ve vysi 500 000 K&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své naklady
v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonceného dila.

2. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 zakona ¢. 345/2015 Sb., o registru smluv.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zadkona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné sprave
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

5. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 z&kona
€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené v€etné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to poZzadovanym zplsobem, v zakonem stanovené |hiteé.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které Udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.

6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.
7. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

V Brné dne 14. 5. 2019 V Brné dne 30. 4. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. Argo Automatizace, s.r.o.
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a)

b)

d)

)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady k realizaci dila véetné naklad(l souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, zvysené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen
do doby provedeni dila) a dale naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici
s plnénim dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani
a prevzeti celého dila €i na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych ¢&asti dila. Pfilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym zastupcem objednatele.

Cena za vykon inzenyrské c&innosti bude objednatelem uhrazena na zakladé dvou faktur.
Prvni faktura bude vystavena na ¢astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani
Uplné zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti &i povoleni. Druha faktura bude vystavena ihned
po nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysi
70 % z ceny po pfedani dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti Ci stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpis o Ucetnictvi, danovych predpisu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich pfedpis(, dale
musi byt uveden nazev akce a ¢islo ISPROFOND.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnd ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné €i neuplné udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie predavaciho protokolu podepsaného (ij. odsouhlaseného) objednatelem,
resp. technickym zastupcem objednatele, ma objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k doplnéni Ci opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti IhGty splatnosti a Ihita
splatnosti zaéne plynout znovu od pocatku ode dne dorugeni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani fakturované €astky z uctu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury nebo jeji €asti ma zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Zze se bude zuc€astriovat
vSech v dostate¢ném predstihu svolanych jednani tykajicich se pInéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladl, pokynd, technického feSeni &i existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemozniujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v prubé&hu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrhi). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji
do 10 ti dnd od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svola k projednani kone¢né verze projektové dokumentace
(pfed tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto
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0)

p)

q)

t)

vSeobecnych obchodnich podminek). Na dvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem
pfedloZzen harmonogram projektové pfipravy.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soucinnosti s koordinatorem BOZP a
zohlediovat jeho pfipominky.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu plnéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v pribé&hu plnéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(v€etné zakresu zafizeni staveni$t€) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel je povinen pfedlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnu pfed sjednanym terminem
predani dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadfeni u€astnikl Uzemniho/stavebniho Fizeni, které maji vliv na technické feSeni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svllj zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli
v jeho sidle.

Objednatel pfevezme fadné dokonCené dilo, pfipadné jeho sjednanou ¢&ast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude ucinéna minimalné 7 dni pfed terminem pfedani
a prevzeti dila, pfipadné jeho ¢asti. Objednatel neni povinen prevzit pfedmét dila s vadami i
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani pfevzeti dila nebo jeho €asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélku
zjisténych pfi predani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila pfevzit, sepisSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zduvodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét
dila pfevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze pfedmét dila
prejima, a protokol o pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucéni podminky

Zhotovitel odpovidad za vady dila zjisténé v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za vady
Zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicti od
data prevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, uplnost, proveditelnost a
efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Dilo ma vady zejména v pfipadé&, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi pfedpisy a zavaznymi Ci
doporuc¢enymi technickymi normami Gc¢innymi v dobé podani zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma dale vady, je-li
zhotovitelem navrZzené technické FeSeni technicky &i ekonomicky nevhodné €i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nemf(ize byt vydano Uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni ¢i
realizovana stavba.

V pfipadé&, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni

doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng, nejpozdéji vsak
do 15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

bb) Objednatel mlze uplathovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pFi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

cc) Zarucni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

dd) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Sankcéni podminky

ee) V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné €asti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

ff) V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v priibéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vyborG nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapocCaty den
prodleni.

gg) V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkl zjiSténych pfi predani
a prfevzeti dila nebo jeho &asti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
vevySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu
nebo nedodélek.

hh) V pfipadé Zze bude na zakladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodateCné stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
do vySe 20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

i) V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZzeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladu
pro vydani Uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z davodl, které nemohl ovlivnit
(napf. nesouhlas vlastnika pozemku, zmény Uzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za ddvod k uplatnéni smluvni pokuty.
Tyto skute€nosti je povinen prokazat zhotovitel.

kk) Narok na nahradu skody neni dotéen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

[l)  Smluvni pokuta je splatna ve lIhuté 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

mm) Dilo je autorskym dilem dle zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. ob¢anského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli pInéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vSem zplsobum uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona
€. 121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek €innosti
zpracovat, ménit a upravovat, aviak vzdy tak, aby nebyla sniZzena hodnota autorského dila.
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00) Zhotovitel se zavazuje, Ze zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruseny vykon prav objednatele.

pp) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

qq) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soucast licence zcela nebo zcasti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

ss) Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

tt) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
uu) Vlastnické pravo prechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.
vv) Zhotovitel neni opravnén pfedmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

ww)PFipadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

xx) Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoc&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

zz) Pokud jakakoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou
¢i nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se =zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zdvazku novou, platnou a vymahatelnou €asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu pivodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni smlouvy o dilo.

bbb) V pfipadé, Zze neni prfedmétem dila inzenyrska d&innost, se ustanoveni vSeobecnych
obchodnich podminek k inzenyrské €innosti nepouziji.
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