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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL  Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace 

se sídlem:   Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy 

IČ:    49180312 

zastoupený:    Mgr. et. Mgr. Sylva Hajšmanová  

bankovní spojení:             13531361/0100 

dále jen („Objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  Václav Skřivan 

se sídlem:   5. května 662, 336 01 Blovice 

IČ:     76017427 

DIČ:    CZ5903190436  

oprávnění k podnikání:  živnostenský list č.j. ŽÚB/6568/08/419 vydaný Městským úřadem 

Blovice, Odborem obecní živnostenský úřad, se sídlem 

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, č.ú.: 739432389/0800 

dále jen („Zhotovitel“)                                  

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje 

na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro Objednatele dílo (dodávka 

stavby): „Vybudování klidové zóny v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech“ 
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na parc. č. 125/2, 125/4, 123/2, k. ú.  Žinkovy na adrese Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy, 

a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené dále v této 

smlouvě. 

2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo. 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

Předmětem díla je zejména provedení: 

  - zemních prací – úprava terénu pro odpočinkové plochy a chodníky,  

   - demontáže starého zásobníku pitné vody, 

   - osazení a připojení nového zásobníku pitné vody, 

   - provedení zámkové dlažby,   

   - tesařské konstrukce – šestiboký altán,  

   - elektroinstalace – kabelové rozvody a osvětlení, 

dle Výzvy Objednatele k veřejné zakázce „Vybudování klidové zóny v areálu Domova 

klidného stáří v Žinkovech“ včetně jejích příloh (dále jen „veřejná zakázka“), podané nabídky 

Zhotovitele včetně oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je Přílohou č. 1 

této smlouvy. 

IV. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Stavebními pracemi se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, kon-

strukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsa-

ných zkoušek, revizí a zpracování. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla pro-

vést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 

k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho způsobilosti k užívání a uve-

dení do řádného provozu. 

2. Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl 

nutných k jeho úplné realizaci, zejména:  

a) kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle této 

smlouvy a jejích příloh, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do 

původního stavu,  

b) zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a li-

kvidace odpadů,  



    

Stránka 3 z 20 

 

c) ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k za-

bezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,   

d) účast zástupce Zhotovitele na kontrolních dnech,  

e) všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  

f) zabezpečení stavby proti úrazům a škodám. 

3. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje ta-

kovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle 

předmětu díla.  

4. Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, Výzvou 

k veřejné zakázce, příslušnými právně závaznými technickými, hygienickými a bez-

pečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění.  

5. Zhotovitel je povinen provést i veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, 

bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spra-

vedlivě Objednatelem očekávané a Zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. 

Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

6. Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou ne-

vhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vhodnost předmětů obstaraných k provedení díla.  

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí     1.012.719,54 Kč  

1. Objednatel není plátcem DPH. Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH.  

2. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 

zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností Zhotovitele. (Náklady a poplatky 

se rozumí zejména např. náklady za skládkovné apod.).  
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3. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr, který plně 

odpovídá soupisu prací předloženém v nabídce Zhotovitele. Cena v něm uvedená se 

shoduje s cenou uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

4. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. Úhrada ceny za dílo bude realizována 

na základě Zhotovitelem vystavených faktur. Zhotovitel je oprávněn vystavit v 

průběhu plnění díla tři dílčí faktury na úhradu části hodnoty skutečně provedených, 

potvrzených a odsouhlasených prací. První faktura bude vystavena po dokončení 

hrubých úprav terénu (ve Výkazu výměr označeno jako „Objekt 1“), druhá faktura po 

demontáži vodojemu a připojení nové nádrže na vodu (ve Výkazu výměr označeno 

jako „Objekt 2“), třetí faktura po provedení zatravnění a provedení čistých úprav 

terénu (ve Výkazu výměr označeno jako „Objekt 3“). Závěrečná faktura bude 

vystavena po zbudování altánu a provedení elektroinstalace (ve Výkazu výměr 

označeno jako „Objekt 4“ a „Objekt 5“). 

5. Odsouhlasení provedených prací Objednatelem pověřenou osobou je nezbytnou 

podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je pověřenou 

osobou Objednatele podepsaný soupis prací. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích 

faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro 

vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je Objednatelem 

podepsaný předávací protokol, popř. Objednatelem podepsané potvrzení o 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží 

Objednateli vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu 

provedených prací potvrzeného zástupcem Objednatele.  
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VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 125/2, 125/4, 123/2, k. ú.  Žinkovy, na adrese Žinkovy 

89, 335 54 Žinkovy – pozemky Plzeňského kraje, které má Domov klidného stáří 

v Žinkovech, příspěvková organizace, svěřené k hospodaření, dle nákresu situace plochy, 

který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

VII. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo k převzetí staveniště.  

Výstavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště Zhotoviteli.  

2. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.8.2019.  

K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.  

3. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání 

a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního 

provádění díla Zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční 

provedení všech stavebních prací a činností ze strany Zhotovitele (včetně doložení 

požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud 

nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací Zhotovitel písemně 

vyrozumí Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat Objednatele k převzetí díla. Objednatel zahájí 

přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5. Po skončení prací bude Objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o 

předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 

dojde teprve k faktickému předání díla Objednateli. Předávací protokol musí 

obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis 

případných vad a nedodělků.  

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků Objednateli. Po řádném protokolárním 

předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

7. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 

užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným 
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způsobem neomezují, budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je 

Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 

ode dne předání díla Objednateli, pokud se nedohodnou Zhotovitel a Objednatel 

písemně jinak.  Podmínkou fakturace ze strany Zhotovitele je odstranění i těchto 

drobných vad a nedodělků. 

8. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění Objednatele odmítnout 

předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby 

jejich úplného odstranění Zhotovitelem, na vlastní náklady Zhotovitele. 

9. Spolu s dílem (předmětem díla) je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré 

doklady o použitých materiálech, popř. výrobcích vztahující se k předmětu díla. 

Nejpozději při předání díla odevzdá Zhotovitel Objednateli např. atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě na jednotlivé použité výrobky, záruční listy (nebyly-li doloženy 

dříve), potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na 

celou stavbu, doklad o uložení suti na skládku, záznam o skutečném provedení 

stavby  - dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči, 

stavební deník, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného 

předání díla (předmětu díla) a Zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat 

dílo Objednateli dříve, než předá Objednateli veškeré doklady bez vad. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou 

péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

2. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí 

osazení podružného měření, rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná 

místa odsouhlasená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Stavy odběru vody 

a el. energie budou po dobu realizace zaznamenávány do stavebního deníku. Při 

ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. 

energie, na jehož základě bude spotřeba Objednateli Zhotovitelem uhrazena. 

3. Od předání staveniště Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na 

stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  
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4. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zpracuje bezodkladně po podpisu smlouvy 

harmonogram prací. Zhotovitel musí respektovat požadavky Objednatele s ohledem 

na provoz objektu. Případné změny v harmonogramu lze učinit pouze po 

oboustranném odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován ve spolupráci s 

oběma smluvními stranami. Harmonogram se po odsouhlasení oběma smluvními 

stranami stává pro Zhotovitele závazným. 

5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel na své náklady a v souladu se svými po-

třebami, podklady předanými Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel 

bere na vědomí, že objekt, na němž budou práce realizovány, bude po celou dobu 

provádění stavebních prací v provozu a v okolí staveniště bude docházet k pohybu 

osob. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmí-

nek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení stave-

niště proti vstupu nepovolaných osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby. Zho-

tovitel je zodpovědný za označení staveniště a zajištění bezpečnosti osob, které se 

budou v okolí staveniště pohybovat.   

6. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o tom, v jakém stadiu se pro-

vádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro Objednatele v 

souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro Objednatele v 

souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné 

dodání díla) je Zhotovitel povinen vždy písemně informovat Objednatele neprodleně.   

7. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečiš-

tění, je Zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je po-

vinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku a zajistit, aby 

okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem a hlukem. 

8. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na provádění stavby, 

v případě potřeby si na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor 

veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo 

pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a 

uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to 

nejpozději před předáním a převzetím díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do 

původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do nejzazšího 

termínu dokončení a předání díla. 
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9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně informovat Objednatele. V tomto zápisu budou 

podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o 

zastavení prací musí být provedeno písemně.  

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli 

uvedeni v nabídce Zhotovitele. Seznam poddavatelů je uveden v Příloze č. 4 této 

smlouvy. V případě, že Zhotovitel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí 

zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních dnů 

před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel 

prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své 

nabídce v seznamu poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost 

(kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 

poddodavatelem. Bez schválení poddodavatele Objednatelem, nebo jím pověřenou 

osobou, není oprávněn jiný než schválený poddodavatel se na díle jakkoli podílet 

a neschválení poddodavatele je důvodem k odstoupení Objednatele od smlouvy. 

IX. ZÁRUKY 

1. Záruční doba na dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků, tj. 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli a jeho protokolárním 

převzetím bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

3. Poskytnutím záruční doby Zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po 

stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu 

obvyklému.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět díla užívat pro 

jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.  

5. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je 

Objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem 

takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, 
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odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu 

na charakter předmětné vady.  

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu prove-

dení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě. Za vady se rovněž 

považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjed-

naného předmětu díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo 

v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést dílo řádně, 

Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí tako-

vého díla. Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její 

část.  

3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady 

faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpo-

vídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí 

škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby.  

5. Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele 

a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. 

6. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí od-

stranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění 

reklamované vady do dne odstranění této vady. 

7. V případě, že Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uplatnění 

vady, není-li písemně ve výzvě k odstranění vady uvedeno jinak.  

8. V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje 

řádně, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním doda-

vatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady Zhotovitele. Veškeré tyto náklady 

s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Ná-

rok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  
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XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy a během záruční doby 

udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na majetku, 

újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla 

Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a poddodavateli s limitem 

pojistného plnění ve výši min. 1 milion Kč (1.000.000,- Kč). Zhotovitel je povinen kopii 

takové pojistné smlouvy předložit Objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy 

o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání Objednatelem.  

XII. SANKCE 

1. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 

započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

2. Při prodlení Zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 

řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě 

může Objednatel požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- 

Kč (dva tisíce Kč) za každý započatý den prodlení.  

3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (dva 

tisíce Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované 

povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se 

jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu, Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel 

v prodlení oproti sjednanému termínu a za každý den prodlení. 

4. Při nesplnění stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční 

lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, 

nebo u vad označených Objednatelem jako havarijní, při kterých hrozí nebezpečí 

škody velkého rozsahu, je objednavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (deset tisíc Kč) za každou vadu a každý den prodlení. 
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5. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe 

v případě porušení více povinností. 

6. Smluvní strany si pro případ prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku dle 

této smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části 

peněžitého závazku za každý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na 

náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 

druhé smluvní straně. 

9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od 

smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty 

i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník 

ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – 

Příloha č. 9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění 

stavby. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré 

změny oproti této smlouvě a předkládat jej pravidelně, vždy na kontrolních dnech 

stavby pověřené osobě Objednatele ke schválení.  

2. Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

XIV. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže 

nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud Zhotovitel 

nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle 

tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout 

mu řádnou ochranu. 

3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži 

Zhotovitele. 
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XV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů 

předpoklad konání dvakrát (2x) měsíčně. Termín následujícího kontrolního dne bude 

vždy zaznamenán v zápise z příslušného kontrolního dne. Povinností pracovníka 

Zhotovitele, který bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 

kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží 

všechny zúčastněné osoby. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 

při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a 

současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku.  

2. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to 

kdykoliv a Zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout 

mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 

v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.  

XVI. VLASTNICTVÍ DÍLA 

Vznikající dílo je od počátku vlastnictvím Objednatele, komponenty se stávají součástí díla 

po provedení jejich montáže Zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese Zhotovitel 

až do předání a převzetí díla. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své 

povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční 

řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud Zhotovitel ve své nabídce 

v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti nebo které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na 

kvalitu plnění Zhotovitele.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 

obsaženými v této smlouvě, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady 

a Zhotovitel nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím 

způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
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c) Nepřevzal-li Zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od 

doručení výzvy od Objednatele k převzetí staveniště;  

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto 

smlouvou a Výzvou dokumentací oznámen. 

3. Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 

odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 

závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se 

nevztahuje na v předstihu zakoupený materiál, který není zabudován, či drobné 

náklady Zhotovitele. 

XVIII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže 

uvedené osoby:  

Za Objednatele:     

ve věcech smluvních: Mgr. et. Mgr. Sylva Hajšmanová, tel.: 607 939 090, e-mail: 

reditel@dkszinkovy.cz 

 

ve věcech technických: Jiří Mlnařík, tel: 774 920 737                                                                                                                                        

  

Za Zhotovitele:    Václav Skřivan 

   tel:   602 478 354 

   email:  vaclav.skrivan@volny.cz 

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 

se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze 

písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných 

oběma smluvními stranami.  

mailto:reditel@dkszinkovy.cz
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech 

jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění 

smlouvy zveřejnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 

(2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a dva (2) si ponechá Objednatel. 

5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 

a vznikající občanským zákoníkem. 

6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 

 

 

V Žinkovech  dne .....................  2019  V ………….. dne  …………….2019 

 

    za Objednatele:                   za Zhotovitele:   

      

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 Situace plochy 

Příloha č. 3 Nákres pergoly 

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 
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  Domov klidného stáří Žinkovy         

  Klidová zóna v areálu DKS Žinkovy      

            

            

Objekt 1 Hrubá úprava terénu  jedn. mn. cena/jedn. celkem Kč 

            

122 20-1102.R00   Odkopávky nezapažené v hor. 3-4 do 1000 m3    m3 205,00 161,10 33025,50 

122 20-1109.R00   Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3-4    m3 205,00 32,40 6642,00 

162 30-1101.R00   Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m    m3 205,00 86,50 17732,50 

113 10-8410.R00   Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm    m2 85,00 39,20 3332,00 

113 10-6231.R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu    m2 110,00 45,10 4961,00 

113 10-7615.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm    m2 195,00 30,40 5928,00 

113 20-1111.R00   Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových    m2 40,00 100,00 4000,00 

451 57-7977.R00   Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm   m2 300,00 96,30 28890,00 

596 21-5021.R00   Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm    m2 300,00 221,80 66540,00 

916 53-1111.RT7   Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry    m 70,00 164,20 11494,00 

  včetně obrubníku 100/5/20 cm         

59245308R   Zámková dlažba přírodní 20x10x6 cm    m2 300,00 191,30 57390,00 

Objekt 2 Vodojem         

  Demont.a likvidace stávajícího vodojemu ks 1,00 13500,00 13500,00 

  Dodávka nové plastové nádrže 18m3 ks 1,00 83970,00 83970,00 

  Osazení nádrže – bet.základ, zásyp ks 1,00 22500,00 22500,00 
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  Připojení nádrže na stáv.rozvody vody  ks 1,00 4050,00 4050,00 

            

Objekt 3 Zatravnění a čisté úpravy terénu          

          

318 21-6113.RT2 Opěrná zeď gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm    m2 30,00 2810,00 84300,00 

  včetně dodávky lomového kamene       

916 53-1111.RT7   Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry    m 260,00 164,20 42692,00 

  včetně obrubníku 100/5/20 cm       

451 57-7977.R00   Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm   m2 150,00 96,30 14445,00 

596 21-5021.R00   Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm    m2 150,00 221,90 33285,00 

59245308R   Zámková dlažba  přírodní 20x10x6 cm    m2 150,00 191,30 28695,00 

182 30-1122.R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2   m2 490,00 84,70 41503,00 

180 40-0011.RA0 Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva m2 490,00 21,80 10682,00 

10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 73,50 376,00 27636,00 

Objekt 4 Altán         

762 71-2120.RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2    m 154,00 415,00 63910,00 

  včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14         

762 34-1220.R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním  m2 57,00 122,40 6976,80 

765 52-1111.R00 Živičný šindel typ Standard sklon do 45°    m2 48,00 550,00 26400,00 

764 35-2391.R00 Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových    m 26,00 158,00 4108,00 

764 35-2301.R00 Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 250 mm    m 26,00 288,00 7488,00 

275 31-6131.R00 Základ.patky z betonu prostého  C 25/30    m3 1,50 3155,00 4732,50 
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Objekt 5 Elektroinstalace         

210 80-0504.RT1 Vodič H07V-U (CY) 1,5 mm2 uložený v trubkách    m 300,00 23,00 6900,00 

  včetně dodávky vodiče CY 1,5        

210 19-0045.RU1 Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,6 m2    ks 1,00 8050,00 8050,00 

  včetně dodávky skříně SR402/KVW4        

210 20-4002.RT1 Stožár osvětlovací sadový - ocelový    ks 10,00 5220,00 52200,00 

  včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj        

R 
Vodní nádrž nadzemní betonová  - kašna  prům.1,2m výška 
0,6m ks 1,00 9000,00 9000,00 

  vč. vodotrysku         

   Cena celkem bez DPH 21%  836958,30 

                                DPH21% 175761,24 

    Celkem vč. DPH   1012719,54 

      

 Cena celkem za objekty       

   1. 239935,00   

   2. 124020,00   

   3. 283238,00   

   4. 113615,30   

   5. 76150,00   

 bez DPH 21%   836958,30   

 vč.DPH 21%   1012719,54   
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DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH, příspěvková organizace 

 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 

Identifikační údaje: název, IČ, 

sídlo 

ZEDSTAV s.r.o., IČ:25242661, Luční 

611 336 01 BLOVICE 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatel plnit (slovní 

popis): 

 

Elektroinstalace 

 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatel plnit 

(vyčíslení v %): 

 

9% 

 

 


