

Rekonstrukce a přístavba č.p. 668, U Prádelny, Praha Zbraslav

Investor: MČ Praha Zbraslav

re 082018

CELKOVÉ SESTAVENÍ NAKLADŮ STAVBY -1.etapa

objekt	NÁZEV	základní cena	VRN	součet	Ostatní vybavení	součet	DPH 21%	Celkem
SO 01	Vlastní objekt	10 888 589 Kč	574 918 Kč	11 463 507 Kč	203 931 Kč	11 667 438 Kč	2 450 162 Kč	14 117 600 Kč
SO 02.1	Venkovní objekty 1 .etapa	1 096 025 Kč	63 569 Kč	1 159 594 Kč		1 159 594 Kč	243 515 Kč	1 403 109 Kč
	Celkem	11 984 614 Kč	638 487 Kč	12 623 101 Kč	203 931 Kč	12 827 032 Kč	2 693 677 Kč	15 520 708 Kč

Rekonstrukce a přístavba č.p. 668, U Prádelny, Praha Zbraslav

Investor: MC Praha Zbraslav

Popis	Cena
001: Zemní práce	195 833
002: Základy	392 394
003: Svislé konstrukce	142 259
004: Vodorovné konstrukce	85 273
006: Úpravy povrchu	454 589
009: Ostatní konstrukce a práce	822 579
099: Přesun hmot HSV	334 290
711: Izolace proti vodě	193 299
712: Povlakové krytiny	98 346
713: Izolace tepelné	317 644
762: Konstrukce tesařské	951 949
763: Konstrukce montované	440 429
764: Konstrukce klempířské	147 012
765: Krytiny tvrdé	332 543
766: Konstrukce truhlářské	2 588 877
767: Konstrukce zámečnické	80 646
775: Podlahy dřevěné	134 124
776: Podlahy povlakové	69 627
777: Podlahy lité	44 739
781: Obklady keramické	42 246
783: Nátěry 784: Malby	63 589 58 104
	<hr/>
	7 990 391
Stavební část - součet A Profese	
Vytápění	613 682
Zdravotní technika Gastro	546 844 553 672
Vzduchotechnika	131 363
Slaboproudé zařízení EZS	
Silnoproud	225 746 129 852 697 039
	<hr/>
Profese - součet B Základní cena = A + B	2 898 198 10 888 589
	<hr/>
Vedlejší náklady V02: Příprava staveniště	391 989
V04: Kompletační a koordinační činnost	182 928
	<hr/>
Vedlejší náklady - součet Ostatní vybavení	574 918 203 931
Celkem (bez DPH) DPH 21%	11 667 438 2 450 162
	<hr/>
Celkem (včetně DPH)	14 117 600

Rekonstrukce a přístavba č.p. 668, U Prádelny, Praha Zbraslav
Investor: MČ Praha Zbraslav SO 02.1

Popis	Cena
001: Zemní práce	146 345
002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace	35 579 258 821 117 692 290 059
006: Úpravy povrchu 099: Přesun hmot HSV	29 844 67 304
<hr/> 900 : Herní prvky Sadové úpravy	<hr/> 150 382
Stavební část - součet	1 096 025
Vedlejší náklady	
V02: Příprava staveniště	
V04: Kompletační a koordinační činnost	43 841 19 728
Vedlejší náklady - součet	63 569
<hr/> Celkem (bez DPH) DPH 21%	<hr/> 1 159 594 243 515
<hr/> Celkem (včetně DPH)	<hr/> 1 403 109