

Dohoda

o provedení záchranného archeologického výzkumu

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

1. Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČO: 00272523

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 9005-18 [REDACTED]

Datová schránka: mdubzhy

zastoupené: Ing. Jaroslav Bitnar, starostou

Osoba pro technická jednání: Bc. Iveta Pírová (pirova@broumov-mesto.cz) Číslo účtu: 9005-1823551, kód banky: 0100

2. Zhotovitel:

Regionální muzeum v Náchodě

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 690

IČO: 00084930

DIČ: není plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb.

Datová schránka: 2wek7h6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 2033-551/0100

Zastoupené: Mgr. Petrem Landrem, ředitelem

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této dohody.

II.

Předmět dohody

- 2.1. Předmětem dohody je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu (dále ZjAV) v prostoru bývalého evangelického hřbitova na pozemkové parc. 312/1 a stavební parcele 616 na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Broumov (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Rozsah zjišťovacího archeologického výzkumu je stanoven na 2 sondy rozměrech 1,5 x 1,5 x 1 m a hl. 1,7 m dle přiloženého plánu.
- 2.2. Součástí zjišťovacího archeologického výzkumu jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). Dále pak provedení odborných analýz a zpracování nálezové zprávy dle standardu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Praha. Součástí dohody je také opětovné zasypání zjišťovacích sond

III.

Místo a způsob provedení výzkumu

3.1. Místem výzkumu jsou:

- a) prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu)
- b) prostory sídla Zhotovitele
- c) případně další prostory, pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce)

- 3.2. Zemina bude deponována v místě prováděného zjišťovacího archeologického výzkumu. Uvedení plochy do původního stavu zajistí investor pomocí mechanizace.
- 3.3. Předpokládané délky trvání terénních prací jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou 1 této dohody. K jejich zahájení bude Zhotovitel prokazatelně vyzván s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Zjišťovací archeologický výzkum v uvedené lokalitě je prováděn v souvislosti s přípravou novostavby Smuteční síně. Zpracování podkladů, metodiky a finanční náročnosti na provedení záchranného archeologického výzkumu pro účely uvedené stavby budou vypracovány v Nálezové zprávě pro investora do **11. 1. 2017**.
- 3.4. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění ZAV, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.

IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

- 4.1. Zhotovitel (Regionální muzeum v Náchodě) se zavazuje, že:
- a) Zahájí zjišťovací archeologický výzkum po vyvěšení oboustranně podepsané smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu na webové stránky <http://smlouvy.gov.cz/> dle zákona 340/2015 Sb. O registru smluv.
 - a) Poté, co proběhne terénní část záchranného archeologického výzkumu, vypracuje pro Objednatele etapovou zprávu s návrhem dalšího postupu prací a rozpočet na provedení ZAV.
 - b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě;
 - c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.
- 4.2. Objednatel (Město Broumov) se zavazuje, že:
- a) umožní pracovníkům Zhotovitele přístup na staveniště a provádění zjišťovacího archeologického výzkumu;
 - b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s pracovníky Zhotovitele zastavit stavební práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
 - c) uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.
 - d) vyvěsí do tří dnů od podpisu na webové stránky <https://smlouvy.gov.cz/> tuto dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona 340/2015 Sb. O registru smluv.

V.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

- 5.1. Rozsah prací byl dohodnut do max. částky **49 500,- Kč**. Tato cena je sjednána **včetně DPH** subdodavatelů Zhotovitele (viz příloha 1 – kalkulace). Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu s dodržením maximální uvedené částky. Vzhledem ke klimatickým podmínkám ročního období bude nutné, aby zhotovitel prováděl výzkum v temperovaném stanu. Tyto vícenáklady budou připočteny k uvedené ceně za dílo
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena po odevzdání Investorské nálezové zprávy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději na konci provedené části zjišťovacího archeologického výzkumu stavební deník se soupisem provedených prací k písemnému potvrzení. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne od ukončení prací soupis

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v příloze 1. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 12. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.

- 5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu Zhotovitelem spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatel, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku.
- 5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává do 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
- 5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit Zhotoviteli do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
- 6.2. Obě strany této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou.
- 6.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky dohody.

Příloha 1: Kalkulace

V Broumově dne 12. 12. 2016
Objednatel:


Město Broumov
zast.: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta

V Náchodě dne 12. 12. 2016
Zhotovitel:


Regionální muzeum v Náchodě
zast.: Mgr. Petr Landr, ředitel

Příloha 1 – Kalkulace

Zjišťovací výzkum Broumov - smuteční síň						
RMN není plátcem DPH		Sazebník platný od 1.3.2016				
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce						
Archeolog (předstihový, zjišťovací)	ArT	450	1	3	14	6 300,00 Kč
*Vedoucí technik	VeT	310	1	5	40	12 400,00 Kč
*Dokumentátor	DoT	220	0	0	0	- Kč
*Terén pracovník	Tep	150	2	5	80	12 000,00 Kč
*Geodetické práce	Mgo	440	1	1	4	1 760,00 Kč
Cestovné	Ces	10	0	0	0	- Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
Separace vzorků	Spp	120	0	0	0	- Kč
						- Kč
					Celkem	32 460,00 Kč
Zpracování dokumentace						
Archeolog - zpracování	ArZ	450	0	0	0	- Kč
*Dokumentátor - zpracování	DoZ	220	1	1	8	1 760,00 Kč
*Dokumentátor - grafik	DoG	270	1	2	16	4 320,00 Kč
*Geoinformatik	Gei	340	1	1	4	1 360,00 Kč
					celkem	7 440,00 Kč
Laboratorní práce a zpracování nálezů						
Konzervátor	Kon	295	0	0	0	- Kč
Laborant	Lab	125	1	1	8	1 000,00 Kč
Evidence nálezů	EvN	175	1	1	8	1 400,00 Kč
Kreslič nálezů	Kre	210	0	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	FoG	220	0	0	0	- Kč
					Celkem	2 400,00 Kč
Odborné posudky						
Archeolog - posudek	ArP	450	1	1	8	3 600,00 Kč
**Enviromentalista	Env	400	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	450	1	-	-	450,00 Kč
**Antropolog - posudek	AnP	450	1	1	7	3 150,00 Kč
**Geolog	GeP	450	0	0	0	- Kč
**Archeozoolog - posudek	AzP	450	0	0	0	- Kč
**Paleobotanik	BoP	400	0	0	0	- Kč
					Celkem	7 200,00 Kč
Rezerva						- Kč
Celkem:						49 500,00 Kč