

Sdružení PUDIS - SATRA
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
Praha 10, 100 31
DS: hd4fwa5

Zakázka č.
INV/OB/1117/19
INV/05/205/19

Vyřizuje/tel.:
Ing. Fialová/ 5610

Č.J.:
MHMP/700963/2019

Sp. zn.
S-MHMP/700963/2019

Počet listů/příloh: 4/1
Datum: 30.4.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00147/2019

Kontrolní číslo: K11233209990

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických:
Ing. Markéta Fialová
Specialistka přípravy a realizace investic

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Sdružení PUDIS - SATRA
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
Praha 10, 100 31

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
Zapsán/Registrován u: MS v Praze
Spis. značka: B 1458

Zastoupený:
Ing. Martinem Höflerem
Předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem
Členem představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: post@praha.eu, ID DS: 48ia97h

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je technická podpora k probíhajícímu územnímu řízení a k majetkoprávním jednáním.

Tato technická podpora je průběžná a zahrnuje zejména následující činnosti:

- analýza vznesených námitek k územnímu řízení
- upřesňující podklady a selekce dat z dokumentace pro územní rozhodnutí pro potřebu Stavebního úřadu.

II. Doba plnění

Od: Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 31.12.2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Celková cena je odvozena kalkulací 840 Kč/hod, max. počet 118 hod.

Základní cena	99 120,00 Kč
DPH 21%	20 815,20 Kč
Cena včetně DPH	119 935,20 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož součástí bude soupis provedených činností vč. počtu hodin. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

**Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 700963/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00147/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1117/19 ze dne **30.4.2019** na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov
technická podpora k probíhajícímu územnímu řízení a k majetkoprávním jednáním

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99 120 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Sdružení PUDIS – SATRA, PUDIS a.s.
Sídlo:	Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31
IČO:	45272891
DIČ:	CZ45272891
Bankovní spojení:	████████████████████
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva Ing. Jan Vlček, člen představenstva

V dne

.....
Podpis statutárního zástupce

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP- INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



14)

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podnikatelský úřad hl. m. Prahy 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 814 016/2019	
DORUČENO DNE: 9-05-2019	ADITIVA RTS
Počet listů dokumentu: <input checked="" type="checkbox"/>	Počet listů příloh: <input checked="" type="checkbox"/>
Počet listinných příloh: <input checked="" type="checkbox"/>	Počet a druh ne listinných příloh: <input checked="" type="checkbox"/>
Identifikační údaje zpracovatele: <input checked="" type="checkbox"/>	SOŠA VACKOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
 Mariánské nám. 2/2
 110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 700963/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00147/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1117/19 ze dne 30.4.2019 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov
 technická podpora k probíhajícímu územnímu řízení a k majetkoprávním jednáním

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99 120 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:

Sdružení PUDIS – SATRA, PUDIS a.s.

Sídlo:

Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

Bankovní spojení:




Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

V *10* dne *3/5/2019*

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE: 10-05-2019	
Počet listů dokumentu:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh ne listinných příloh:
<i>INV 1472-111</i>	



Podpis statutárního zástupce



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP- INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR