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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
integrovaný regionální operační program 

:MORAVTia3By?«Ý &MAJ- KHAJaKf ORAi; 

ČÍSLO SMLOUVY (.DODATKU) 

PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 

1. Moravskoslezský kraj 

Se sídlem: 
Zastoupen: 

v 

IC: 
DIČ: 
Bankovní spojem: 
Číslo účtu: 

Smluvní strany 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
Ing. Ivanem Strachoněm 
náměstkem hejtmana kraje 

70890692 
CZ70890692 
UniCredit Bank Czech Republic a. s. 
2105987779/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového, e-mail: 
milan.novotnvfaimsk.cz. 
Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního, e-mail: martin.staniek@msk.cz. 
Ing. Štěpán Hendrych, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
tel. 595 622 663, 733 166 900, e-mail: stepan.hendrych@msk.cz. 

(dále jen v části B a D „ objednatel" a v části C „příkazce ") 

2. ATRIS,s.r.o. 

Se sídlem: 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
28608909 
CZ28608909 
Česká spořitelna, a.s. 
2200639369/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
34492 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník") 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č, 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouvaje uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je příprava výstavby v rámci projektu „Dílny pro Střední školu stavební 
a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace" (dále jen „projekt" nebo „stavba"). 
Cílem realizace tohoto projektu je opuštění stávajících dílenských prostor v Ostravě-
Kunčičkách v areálu firmy Homola a.s. Za tímto účelem musí být vybudovány nové dílny 
pro praktické vyučování v návaznosti na stávající budovy škol. 

7. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií. 

CASTB 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby a 
projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení 
(dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované 
Ing. Zdeňkem Pinkasem, ul. Šaljapinova 5149/10, 722 00 Ostrava Třebovice s názvem: 
„Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace". 
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Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 7 tohoto článku. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření míst stavby a přímo 
navazujících ploch včetně inženýrských sítí. Součástí zaměření bude (mimo jiné) 
také zaměření těch částí stávajícího objektu Střední školy stavební a dřevozpracující, 
Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 33, Zábřeh, Ostrava-Jih, které budou 
dotčeny stavebními úpravami v rámci navázání na nové dílny. Toto zaměření bude 
provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován 
bude skutečný stav budov k datu odevzdání dokumentace. Součásti zaměření bude 
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektů a pozemků. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
požadovaných stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoně. 100/2001 Sb."). 

2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
(DUR) 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření včetně, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění pozdějších předpisů a dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení 
tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 
Nad rámec rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení bude také zpracována vizualizace staveb včetně prezentace, zákresy do 
fotografií. 

2.5. Projektová dokumentace pro stavební řízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zněm pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o 
výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní 
správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení a propočet nákladů nutných 
k realizaci stavby. 

2.6. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
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účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle příslušného předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto 
předpisů ke dni předání projektové dokumentace objednateli. 

Soupis prací s výkazem výměr (bez cen) a technické podmínky budou ve všech 
sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat Soupis prací s 
výkazem výměr oceněný. Soupis prací s výkazem výměr bude členěn dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. V položkovém rozpočtu 
nesmí být uvedeny soubory a komplety. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku budou objednateli dodány 

ve 2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, pro 
fotodokumentaci *.jpg, 

• oznámení dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 
4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli 
dodány vždy ve 4 vyhotoveních a 2 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí 
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.6 tohoto článku budou objednateli dodány v 8-mi 
vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg 
a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat naceněné rozpoěty. Tato skutečnost 
bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného 
aktuálního ceníku stavebních prací (RTS, URS aj.), v cenové úrovni ne starší než k roku 
2014 ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále 
také v elektronickém rozpočtovém formátu XML. Objednatel po dohodě se zhotovitelem 
připouští indexaci cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím k trhu (náklady obdobných 
staveb soutěžených objednatelem v předešlém období). 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

Příloha č. 1 ZD - „Projektová dokumentace akce: „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, 4 
příspěvková organizace"" 



6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle či. VIL této smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) Zaměření a průzkumy dle či. III. odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 6 
týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

b) oznámení dle či. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle či. III. odst. 2 bod 2.4 této 
smlouvy (2.část díla) do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle ČI. III. odst. 2 bod 2.5 této smlouvy 
(3. část díla) do 4 týdnů (ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 

d) proj ektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby dle či. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (4. část díla) do 6 
týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí Škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v či. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho Část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přej hnacího řízení (tj. od zahájení přej ímacího řízení 
do jeho ukončení převzetím díla (jeho jednotlivých části) nebo jeho nepřevzetím ve 
smyslu odst. 4 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli, a to do 10 pracovních dnů od předložení části díla dle odstavce 2.1 - 2.4 a do 15 
pracovních dnů od předložení části díla dle odstavce 2.5 - 2.6 v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 
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6. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-íi stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva apovinnosti smluvních stran
ustanoveními §2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele avyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů
týkajících se provádění díla (výrobní výbory), organizace těchto kontrolních dnů bude
dohodnuta před zahájením provádění díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, ato
neprodleně, nejpozději následující pracovníden poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím
se k projektové dokumentaci stavby dle či. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy.
Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě
(případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode
dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení
se považuje isdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

• e-mail: i

• adresu: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí adodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

4. Je-li předmětem díla také specifikace vybavenístavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybavení adílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.
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5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též 
„licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované Či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

kdílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle či. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace 
(Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisy, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a 
jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla 

1. část 

2. část 

3. část 

Zaměření a průzkumy 
(či. III. odst. 2 bod 2.1 a 2.2 
smlouvy) 

1. Část celkem 

Oznámení 
(či. III. odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 
Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
(či. III. odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

2. část celkem 

PD pro stavební řízení 
(či. III. odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

3. část celkem 

Cena bez DPH 
(v Kč) 

100 000,-

100 000,-

5 000,-

295 000,-

300 000,-

300 000,-

300 000,-

DPH 21 % 
(v Kč) 

21 000,-

21 000,-

1 050,-

61 950,-

63 000,-

63 000,-

63 000,-

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

121 000,-

121 000,-

6 050,-

356 950,-

363 000,-

363 000,-

363 000,-
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4. část PD stavby pro výběr 
zhotovitele a pro provádění 
stavby 
(či. III. odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

4. část celkem 

Cena celkem 

300 000,-

300 000,-

1 000 000,-

63 000,-

63 000,-

210 000,-

363 000,-

363 000,-

1 210 000,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí 
licence a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání zaměření a průzkumů dle či. III. odst. 2 bod 2.1 a 2.2 bude uhrazena cena 
za první Část díla dle či. VIL odst. 1 této smlouvy, 

• po předám pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu 
bude uhrazena za oznámení dle či. III. odst. 2 bod 2.3 a dokumentaci dle či. III odst. 2 
bod 2.4. cena za druhou část díla dle Či. VIL odst. 1 této smlouvy, 

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena za projektovou 
dokumentaci dle či. III. odst. 2 bod 2.5 cena za třetí část díla dle či. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání projektové dokumentace dle či. III. odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za 
čtvrtou část díla dle čí. VIL odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) Číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 245/2015), 
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b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Dílny pro 
Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace", název a 
registrační číslo projektu, je-li v době vyhotovení faktury známo (tj. Dílny pro Střední 
školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace). 

c) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s Či. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle či. VII. odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 
90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená 
dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 
bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby 
(tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu 
netTó^budelSožn^ 
užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od 
splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle či. V. 
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatností běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 
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11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
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Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle či. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné 
části díla včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v či. X. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně 
DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle či. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

CASTC 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského 
dozoru 

XÍI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, 
Ostrava, příspěvková organizace" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
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souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 
2 tohoto Článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) podání oznámení dle či. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjiš�ovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

d) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 
„stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace 
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 
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c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby, 
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
h) účast na všech kontrolních dnech stavby (pravidelných i mimořádně svolaných), 
i) účast na odevzdám a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle či. XII. odst. 2 
této smlouvy v těchto termínech: 

• žádost o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

• žádost o vydání stavebního povolení do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o umístění stavby, 

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle či. XII. odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle či. III. a či. XII. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle či. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

XIV. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 65 000,- Kč 
DPH 21% 13 650,-Kč 
včetně DPH 78 650,- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 29 000,- Kč 
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DPH 21% 6 090,-Kč 
včetně DPH 35 090,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 78 000,- Kč 
DPH 21% 16 380,-Kč 
včetně DPH 94 380,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnutajako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské Činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v či. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čí. XIV. odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 
v či. XIV. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 245/2015), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Dílny pro Střední 

školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace." nebo text „výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace" nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Dílny pro 
Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace", 
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c) název projektu „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, 
příspěvková organizace", 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v či. I. odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s či. II. odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízem stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
j ej ichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcern. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající Činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případe zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

Příloha č. 1 ZD - „Projektová dokumentace akce: „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava,17 
příspěvková organizace"" 



XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle či. XIII. odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou činnost včetně DPH dle Či. XIV. odst. 1 písm. a) této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,~» KČ za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

C A S T D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

Příloha Č. ! ZD - „Projektová dokumentace akce: „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava,! 8 
příspěvková organizace"" 



c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) byío-íi příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním, je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po 
anonymizaci provedené v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas 
rady kraje udělený usnesením č. 101/7677 ze dne 24. 5. 2016. 
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V Ostravě dne:
0 1 -07- 2018

V Ostravě dne: 27 -06- 20$

za objednatele

Ing. Ivan Strachoň
na základě pověření

hejtmana kraje

Ing. adislav Zahrac
jednatel.
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