
SMLOUVA O DÍLO
č. 3 SPR 89/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.
Smluvní strany

1. Česká republika -  Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem
se sídlem: Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená: B | | | | | | | | | | | | | | | ,  krajským státním zástupcem 
IČO: 00026042 
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 1723411/0710 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
2. SIBATECH CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Sklářská 233/7a 415 03 Teplice
Zastoupená: B | | | | | | | |  -  jednatel
IČO:28665155 DIČ: CZ28665155
bankovní spojení: ČSOB Teplice
číslo účtu: 221770340/0300
Vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 26010.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

Nabídka zhotovitele ze dne 1. 4. 2019 
Zadávací dokumentace ze dne 21. 03. 2019
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 04. 04. 2019.

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá 
žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je vybudování klimatizací pro pracoviště OSZ Teplice (dále jen 
„dílo“) dle zpracované dokumentace specifikované v čl. II. 1. této Smlouvy.

2. Místo provádění díla: Okresní státní zastupitelství Teplice, Vrchlického 6, 415 02 Teplice. 
Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány dokumentaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: bourací 
práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, 
udržování a odklizení zařízení staveniště, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
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(technických norem), zkušební provoz technologických zařízení, provedení zkoušek, zaškolení 
obsluhy technických zařízení, požární dozor, průběžný a konečný úklid.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.
Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a 
protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 
staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů od podpisu Smlouvy

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 
je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při 
provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, 
aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení 
nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 
neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude 
trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Prodloužení doby plnění bude 
upraveno písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), 
jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková 
událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti 
vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 
Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav
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vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od 
Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 
prací uvedených v čl. IV.3. této Smlouvy na pozdější termín, a to o 3 měsíce od uvedeného termínu.

V.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 237081,35 Kč 
(slovy DvestětřecetsedmtisícosmdesátjednaKč35h) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu 
realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 
straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:
> cena bez DPH 195 935,- Kč slovyJednostodevadesátpěttisícdevětsettřicetpětKč
> DPH 41146,35 slovyČtyřicetjedentisícstočtyřicetšestKč35h
>  celková cena vč. DPH 237 081,35 slovy DvestětřecetsedmtisícosmdesátjednaKč35h

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a je 
její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 
deníku.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 
příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto 
důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění v opodstatněných 
případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VI.4. Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně jednou fakturou po skončení realizace díla. 
Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele -  oprávněnou osobou -  
uvedeným v čl. VIII této smlouvy.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně
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provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení 
objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. 
Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 21 kalendářních dnů vrátit 
zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 
objednateli.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečuje zpracování dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude 
sepsán písemný protokol.

3. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, 
o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na 
provádění díla podílejí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla.

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a 
údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 
provozovat.
8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním.

9. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ 
zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování 
obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany 
životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

11. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi.

4



- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného 
subdodavatele.

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil.

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 
dobu jejich užívání.

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ostatní pravidla platná v areálu objednatele.

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
> ve věcech ekonomických, technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:
(tel. .'B ílili, e-mail: HHH| | | | | | | | | | | | | | | | )

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení 
rozsahu včetně předání díla : (tel.:

ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních 
záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: (tel.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

> zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 
deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré 
zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis 
vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového 
zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, 
které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy 
včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu 
se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí 
předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby 
oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání 
objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena 
v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem 
upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

> v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
> v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a 
to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem 
Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným 
pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám 
nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu
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nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši 2 mil. Kč (slovy: dva miliony 
korun českých).

8. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na 
náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. 
této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen 
se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla.

XI.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a 
členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen 
doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 
uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky 
stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v 
uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením 
důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením výzvy objednateli, 
pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 
se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 
Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 
objednatele k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• revizní zprávy,
• stavební deník(y),
• doklady o odzkoušení technologických zařízení.
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4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít 
větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět 
musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, 
na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 
v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla 
v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, 
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, 
pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné 
nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která 
začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž 
den, kdy je vada skutečně odstraněna.
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4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 
díla,

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, 
že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud 
nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude 
v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den 
odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování 
díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a 
dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 2 pracovních dnů od nahlášení 
zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení 
ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč) za každý i započatý den 
prodlení .

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII.3 a v čl. XII. 6 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč) za každý i 
započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč) za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.4 této Smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH (deset tisíc Kč), a to za
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každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč), za každý i započatý den prodlení.
Za porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl. XII., 7. je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč) a to za každou i započatou hodinu 
prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč vč. DPH (jeden tisíc Kč) za 
každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že 
nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od 
počátku.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 5 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 
povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
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XV.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k 
jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky.

5. Obě strany souhlasí se zveřejněním předmětné smlouvy v plném znění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle objednatel.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje 
veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která 
by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních 
stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích 
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů 
objednatele.
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5. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 01. 04. 2019

V Ústí nad Labem dne 16. 05. 2019 V Teplicích dne 8. 4. 2019

za objednatele

krajský státní zástupce

za zhotovitele

jednatel
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P oložkový rozpočet P o dklady pro výb ěr klim a budova O SZ Te p lice  V y p lň te  p o u z e  b ílá  p o le

P o lo žk a  ro zp o čtu Je d n o tk y P o č e t  je d n o te k
C e n a  za  ks 

b e z  D PH

C e n a  za  p o če t  

je d n o te k

V n ě jš í je d n o tk a  m u lt i 5M  c h la d íc í v ý k o n  m in .1 0  kW ks 1 6 6  3 9 0 ,0 0  Kč 66  3 9 0 ,0 0  Kč

V n itř n í n á stě n n á  je d n o tk a  m in . c h la d íc í v ý k o n  2 ,5  kW  s in fra  o v la d a č e m ks 2 7 3 0 0 ,0 0  Kč 14 6 0 0 ,0 0  Kč

V n itř n í n á stě n n á  je d n o tk a  m in . c h la d íc í v ý k o n  3 ,5  kW  s in fra  o v la d a č e m ks 3 8 3 0 0 ,0 0  Kč 24  9 0 0 ,0 0  Kč

P ře d iz o lo v a n é  d v o jité  Cu p o tru b í m 70 2 0 0 ,0 0  Kč 14 0 0 0 ,0 0  Kč

O v lá d a c í k a b e l C Y K Y  5 x1 ,5 m 70 3 5 ,0 0  Kč 2 4 5 0 ,0 0  Kč

K o n d e n za č n í h a d ic e  k č e rp a d lu  k o n d e n z á tu m 70 3 5 ,0 0  Kč 2 4 5 0 ,0 0  Kč

D ro b n ý  s p o jo v a c í m a te riá l sa d a 5 2 5 0 ,0 0  Kč 1 2 5 0 ,0 0  Kč

K ry c í lišta  cca  2 0 x 2 0  v č e tn ě  s y s té m o v ý c h  p rvků m 20 2 9 ,0 0  Kč 5 8 0 ,0 0  Kč

K ry c í lišta  cca  1 2 5 x7 5  v č e tn ě  s y s té m o v ý c h  p rvků m 16 2 2 0 ,0 0  Kč 3 5 2 0 ,0 0  Kč

Č e rp a d lo  k o n d e n z á tu  (L iš to v é  s liš to u ) ks 5 3 0 0 0 ,0 0  Kč 15 0 0 0 ,0 0  Kč

P ř ív o d n í k a b e l C Y K Y  3 x2 ,5 m 25 4 1 ,0 0  Kč 1 0 2 5 ,0 0  Kč

J is t ič  1 fá z o v ý ks 1 1 7 0 ,0 0  Kč 1 7 0 ,0 0  Kč

K o n zo le  p ro  v n ě jš í je d n o tk u  s g u m o v o u  p o d lo žk o u  k o c h ra n ě  s tře c h y ks 1 1 6 5 0 ,0 0  Kč 1 6 5 0 ,0 0  Kč

M o n tá ž , in s ta la c e  a p ř e z k o u še n í s y sté m u ks 1 28  6 0 0 ,0 0  Kč 28 6 0 0 ,0 0  Kč

P rů ra z  d o  3 0 cm ks 5 4 5 0 ,0 0  Kč 2 2 5 0 ,0 0  Kč

P rů ra z  do  8 0 cm ks 1 6 0 0 ,0 0  Kč 6 0 0 ,0 0  Kč

D ro b n é  z e d n ic k é  p rá ce , m a lo v á n í, ks 1 4  5 0 0 ,0 0  Kč 4  5 0 0 ,0 0  Kč

P ře su n  m a te r iá lu ks 1 6 0 0 ,0 0  Kč 6 0 0 ,0 0  Kč

R e v ize  el. za ř íze n í ks 1 2 5 0 0 ,0 0  Kč 2 5 0 0 ,0 0  Kč

P ro n á je m  v y s o k o z d v iž n é  p ra c o v n í p lo š in y  ( je řá b ) - 1 d en D en 1 7 0 0 0 ,0 0  Kč 7 0 0 0 ,0 0  Kč

D o p ra v n é  c e lk e m P au šá l 1 1 9 0 0 ,0 0  Kč 1 9 0 0 ,0 0  Kč

C e lk o v á  ce n a  d íla  b e z  D PH 195 9 3 5 ,0 0  Kč

V š e c h n y  p o lo ž k y  v  ro zp o č tu  m u s í b ý t o c e n ě n y . 2 1 %  D PH 41  1 4 6 ,3 5  Kč

V  p ř íp a d ě  n e v y p ln ě n é h o  p o le  b u d e  n a b íd k a  v y řa z e n a  ze  so u tě že . C e n a  v č e tn ě  D PH 2 3 7  0 8 1 ,3 5  Kč



S p e cifik a ce  je d n o te k

Param etr
Nabízené jednotky m usí 

splňovat uvedené  
m in/m ax param etry

U veďte Vám i 
nabízenou  

hodnotu

V n ější jednotka M ULTI pro 5 vn itřn í jed.
T e c h n o lo g ie In v e rto r A n o

T y p  c h la d iv a R 4 1 0 A A n o

N a p á je n í 2 2 0 -2 4 0 V A n o

M in im á ln í c h la d íc í/ to p n ý  v ý k o n  jm e n o v it ý  (n o m in á ln í) 1 0 /1 2  kW A n o

El. p ř ík o n  c h la z e n í m a x. 2 ,9 5  kW 2 ,9

El. P ř ík o n  to p e n í m a x. 2 ,9 5  kW 2 ,9 3

H lu č n o st m a x. 5 7  d B (A ) 54

E n e rg e t ic k á  ú č in n o s t A + A +

M in im á ln í h o d n o ta  S E E R 6 6

R o zsa h  p ro v o z n íc h  v e n k o v n íc h  te p lo t

C h la d íc í ro zsa h -1 0 oC  a ž  + 4 6 oC A n o

T o p n ý  ro zsa h -1 5 oC  a ž  + 2 4 oC A n o

V n itřn í nástěnná jednotka min 2,5 kW
M in im á ln í c h la d íc í v ý k o n  jm e n o v it ý 2 ,5 k W a n o

M in im á ln í to p n ý  v ý k o n  jm e n o v it ý 3 kW 3 ,2  kW

El. p ř ík o n  c h la z e n í m a x. 3 2  W a n o

V z d u c h o v ý  v ý k o n m in . 10 m 3 /m in 1 0 ,3  m 3 /m in

A k u s t ic k ý  t la k  d B (A ) m a x 39 31

V n itřn í nástěnná jednotka 3,5 kW
M in im á ln í c h la d íc í v ý k o n  jm e n o v it ý 3 ,5  kW A n o

M in im á ln í to p n ý  v ý k o n  jm e n o v it ý 4  kW A n o

El. p ř ík o n  c h la z e n í m a x. 3 2  W A n o

V z d u c h o v ý  v ý k o n m in . 10 m 3 /m in 1 1 ,6

A k u s t ic k ý  t la k  d B (A ) m in  / m a x 5 0 4 2




