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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI: 
 

OBJEDNATEL: 
Město Hostinné 
se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
IČO: 00277908 
DIČ: CZ00277908 

  zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města 
                  ve věcech technických:  Ing. et Ing. Renátou Syřišťovou, vedoucí odboru  

  investic a majetku, tel.: 499 404 741, eMail: 
majetek.vedouci@muhostinne.cz 

 Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic 
a majetku, tel.: 499 404 732, mob.: 602 528 586,  

 eMail: majetek.technik2@muhostinne.cz,  
 
  

A 
 
ZHOTOVITEL: 
VODA CZ SERVICE s.r.o. 
se sídlem: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř 
IČO: 27545547 
DIČ: CZ27545547 
zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 25281 
zastoupený ve věcech smluvních: Beran Jan  tel.: 734 528 554 
 ve věcech technických: Paulus Josef   tel.: 721 983 706 
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo „Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody, 
Hostinné“ a objednatel mu za to zaplatí sjednanou cenu. Předmětem díla je stavební 
úprava čerpací stanice (dále jen „ČS“) pitné vody, výměna potrubí technologie, vybavení 
objektu elektrotechnologií včetně zautomatizování provozu dle projektové dokumentace 
vypracované společností AKVOPRO, s. r. o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – 
Nové Město, IČO 24232343. 

2. Předmětem smlouvy je:  

Stavební část – stavebními úpravami nedojde k tvarové změně objektu. Předmětem 
stavebních úprav jsou zemní práce, bourací práce, svislé nosné konstrukce, střešní 
konstrukce a plášť, izolace proti pronikání vody, izolace tepelné, výplně otvorů, úpravy 
povrchů, podlahy, konstrukce klempířské, zámečnické, malby a nátěry, venkovní plochy. 
Technologická část – výměna trubních rozvodů, armatur a 2 ks vysokotlakých čerpadel. 
Vnitřní rozvody budou z nerezových trubek DN 80 (ø 84 x 2 mm), DN 100 
(ø104 x 2 mm) a DN 150 (ø154 x 2 mm), armatury budou litinové.  
Elektrotechnologie a MaR – řeší vybavení objektu ČS elektrotechnologií včetně 
zautomatizování provozu. Napojení 2 ks vysokotlakých čerpadel na elektrorozvod 
a  systém MaR, napojení vodoměru DN 80 a DN 150 s přenosem dat na MaR.  
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3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných 
a doporučených předpisů a metodik. Veškeré úkony budou splňovat podmínky platných 
norem.  

4. Rozsah prací je blíže popsán ve výkazu výměr oceněný zhotovitelem, dokumentaci 
k provádění stavby. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

5. Předmětem zakázky je rovněž kompletní likvidace všech odpadů vzniklých při provádění 
rekonstrukce.  

 

II. PROVEDENÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno tehdy, je-li úplně a bez vad dokončeno a řádně předáno objednateli. 
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s předmětem díla objednateli, zejména doklady o likvidaci odpadu dle platných předpisů 
(např. vážní lístky, potvrzení o uložení suti na skládku aj.) a podrobná fotodokumentace 
území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

3. Likvidace odpadů bude provedena v souladu s platnými předpisy. Pro nakládání s odpady 
bude vedena evidence dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Místem plnění je pozemek p. č. st. 1676 a p. č. 363/9 k. ú. Hostinné, ul. Zahrádky 
v Hostinném. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla od předání a převzetí místa provádění 
díla do ukončení díla a vyklizení místa jeho provádění. 

6. Vlastníkem zhotovované věci (díla) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody na zhotovované věci (díle) od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení 
díla a vyklizení místa jeho provádění. 

 

III.  DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. veškeré práce dle vypracované PD a dle 
harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, v termínu od 15.06.2019 
do 30.09.2019. 

2. Objednatel předá staveniště (pracoviště) zhotoviteli do 15.06.2019. Pokud bude 
staveniště (pracoviště) předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba 
nástupu, tak i doba ukončení díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla okamžitě po  převzetí staveniště 
od objednatele. 

4. Objednatel nastoupí k převzetí dokončeného díla do 3 pracovních dnů ode dne písemné 
výzvy zhotovitele k převzetí díla.  

5. Zjistí-li objednatel při přejímce díla vady a nedodělky, je oprávněn dílo nepřevzít, 
přičemž smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším termínu přejímky 
a nedohodnou-li se, určí tento termín objednatel. 

6. Dřívější plnění je možné. 
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IV.  CENA DÍLA 

1. Cena díla je vypočtena jako součet položek podle výkazu výměr, který je přílohou této 
smlouvy. 

2. Cena za zhotovené dílo specifikované v článku I činí 1 210 900 Kč (slovy: jeden milion 
dvě stě deset tisíc devět set korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Objednatel je 
plátce daně z přidané hodnoty. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně 
provedené práce a dodávky. 

3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele na zhotovení díla a případné cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

 

V.  ZMĚNA CENY DÍLA 

1. Případná změna ceny díla bude na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku smlouvy 
a oceněného soupisu prací odsouhlasena jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

3. V případě změn u prací, které nejsou ve výkazu výměr uvedeny, bude jednotková cena 
předem dohodnuta smluvními stranami s přihlédnutím na výši ceny obvyklé. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude placena na základě dílčích faktur zhotovitele s náležitostmi daňového 
dokladu. 

2. Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně na skutečně provedené práce a jejich přílohou 
bude vždy soupis provedených prací a přehled měsíčního čerpání rozpočtu, obojí 
odsouhlasené objednatelem. Přehled měsíčního čerpání rozpočtu dle fakturace zahrnující 
soupis prostavěnosti díla bude předložen též ve formátu XLS/XLSX v editovatelné 
podobě a bude pravidelně zasílán elektronicky objednateli současně s fakturou.  

3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla, 
případná DPH bude hrazena v plné výši. Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno 
do 30 dnů následovně: 
− 5 % po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 
− 5 % po uplynutí poloviny záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. 

4. Faktura bude uhrazena pouze na základě soupisu provedených prací a dodávek, který 
bude její přílohou. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se u konečné faktury považuje den podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. 
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6. Pokud faktura (nebo její příloha) obsahuje nesprávné či neúplné údaje, vystaví zhotovitel 
po opravě fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. 

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Zálohové platby se nesjednávají. 

 

VII.  STAVENIŠTĚ 

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. 

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen staveniště používat pouze k účelu podle této smlouvy, 
tj. ke zhotovování díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho blízkém okolí čistotu a pořádek 
a dodržovat veškeré příslušné právní předpisy vztahující se k jím prováděným pracím, 
zejména na úseku životního prostředí, včetně nakládání s odpady, a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární a hygienické předpisy atd. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

VIII. DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Osoby, kterými zhotovitel provádí dílo, jsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

2. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník; objednatel je oprávněn 
kontrolovat průběžné provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla; zhotovitel je povinen upozornit zejména 
na vadu zadání díla, na nevhodnost objednatelových pokynů a na skryté překážky plnění 
této smlouvy.  

4. Na zhotovitele jsou přeneseny všechny povinnosti původce odpadů. Zhotovitel je povinen 
veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat rovněž právní předpisy města, zejména OZV č. 8/2016, 
o regulaci hlučných činností, v tomto případě zejména omezení používání hlučných strojů 
a zařízení o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích po vymezenou dobu. Text 
obecně závazné vyhlášky je dostupný na http://www.hostinne.info/ v sekci „Občan 
a úřad“ – „Dokumenty“ – „Právní předpisy města“. 

 

IX. NÁHRADA ŠKODY, ZÁRUKA A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel je povinen nahradit případné škody či jiné újmy na majetku nebo na zdraví 
vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn v min. výši 1.000.000 Kč proti škodám způsobeným 
jeho činností na majetku a na zdraví. Zhotovitel je povinen být za tímto účelem pojištěn 
do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k dílu. Zhotovitel je povinen být 
pojištěn po celou dobu zhotovování díla. Pro účely tohoto ujednání se činnost 
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podzhotovitelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit 
zadavateli na základě jeho výzvy seznam podzhotovitelů. Zhotovitel na výzvu 
objednatele předloží doklady o pojištění.  

3. Záruka 

3.1 Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) podle této smlouvy po dobu 
60 měsíců od data předání objednateli. Reklamace vad musí být provedena písemně. 
Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oprávněně reklamované vady 
do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a odstranit tuto vadu bezodkladně, 
nejpozději však do 1 měsíce po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

3.2 Při prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním vad díla reklamovaných 
v záruční době nebo při prodlení s odstraněním příslušné vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Tuto 
smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která 
objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 
Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

4. Smluvní pokuty 

4.1 Při nedodržení termínu plnění podle článku III je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Tuto smluvní 
pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která objednateli 
vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel 
se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

4.2 Při prodlení se zaplacením ceny díla, tj. při nedodržení termínu splatnosti faktury 
nebo faktur podle článku V, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

X. ZRUŠENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě 
uvedenému. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě jejího podstatného porušení. Za podstatné 
porušení smlouvy se mj. považuje: 
− vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 

objednatele neodstraní v době přiměřené; 
− prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla po dobu delší než 5 dnů; 
− neplánované zastavení prací zhotovitelem na dobu delší než 5 dnů; 
− prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy po dobu delší než 5 dnů; 
− provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
− úpadek objednatele nebo zhotovitele; 
− skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
− porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém 

hospodaření zhotovitelem. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 
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4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran (např. nárok 
na smluvní pokutu).  

 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. 

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, 
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Změny příloh 
této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny výkazu výměr. Změna, která 
nevyžaduje formu dodatku, musí být druhé straně prokazatelně písemně oznámena.  

7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou: 
− výkaz výměr oceněný zhotovitelem, 
− vypracovaná projektová dokumentace, 
− harmonogram prací.  

8. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena 
do evidence smluv města Hostinné a celé znění této smlouvy bude zveřejněno v registru 
smluv, a bude tak veřejně přístupné. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství vyjma příloh a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a  zhotovitel vyhotovení jedno. 

10. Tuto smlouvu schválila Rada města Hostinné na své 14. schůzi konané dne 23.04.2019 
usnesením č. 231/14/RM/2019.  

 
V Hostinném dne 29.04.2019  V Hořenicích dne 15.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Sahánková v. r.     Jan Beran v. r. 
starostka města      jednatel společnosti 


