

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

1.Smluvní strany:

ZHOTOVITEL:

SEIDLER s. r.o.

U Malého lesa 2521/24

Žďár nad Sázavou

IČO: 29300908 DIČ : CZ29300908

zastoupený Martinem Seidlerem

Bankovní spojení: : KB Žďár nad Sázavou,

č.ú. 107-1513090267/0100

OBJEDNATEL:

Město Žďár nad Sázavou

zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

zmocněn k jednání: Ing. Milan Petr

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100 IČO : 295 841 ; DIČCZ-295841

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

7MŠ HAŠKOVA 1150/14, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- ZASTŘEŠENÁ PERGOLA

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektové dokumentace zpracované ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou. (Tato dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.) a cenových nabídek s popisem prací.
- technických norem platných v době realizace díla

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace suti a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH .

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům .

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje , že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné .

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: **10.7. 2019**

Ukončení prací: **20.7. 2019**

Doba realizace 10 dnů

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby
- nařízení úřadů
- jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH 410.000,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

*Příjemce plnění (dále jen objednatel) Město Žďár nad Sázavou čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále jen zhotovitel), souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani. **Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.** Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.*

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejlépe však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, v souladu s právními předpisy ČR a EÚ.

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění i informačním systému veřejné správy- Registru smluv zajistí objednatel.

9.Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

Za překážky při provádění díla se považuje
- nepříznivé klimatické vlivy uvedené v čl. 2 odst. 3

10.Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

- položkový rozpočet
- projektová dokumentace

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 17.5. 2017

.....
OBJEDNATEL

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

.....
ZHOTOVITEL
Seidler s.r.o.
Smetanova 1160/54
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 29300908 DIČ: CZ29300908
⑥ tel. 566 630 512

Stavební rozpočet

Název stavby:		7MŠ Haškova 1150/14, ZR-zastřešená pergola											
Druh stavby:		pergola											
Lokalita:		7MŠ Haškova 1150/14, ZR											
JKSO:													
Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou											
Projektant:		ing. Zbyněk Semerád											
Zhotovitel:													
Zpracováno dne:		10.01.2019											
Zpracoval:		ing. Zbyněk Semerád											
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem	Genová soustava
	1	139700010RAD	Vykopávka v uzavřeném prostoru v homině 1-4	m3	0,70	4 626,94	0,00	3 257,36	3 257,36	410 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	2	132201109R00	Příplatek za lepitost - hloubení ryh 60 cm v hor.3	m3	0,70	130,43	0,00	91,83	91,83	3 257,36	0,00	0,00	RTS I / 2009
	3	167101101R00	Nakladání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,70	284,99	0,00	186,55	186,55	3 257,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
	4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,70	273,79	0,00	192,75	192,75	3 257,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
	5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,70	127,84	0,00	90,00	90,00	3 257,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
	6	274313611R00	Beton základových pásů prosy C 16/20 (0,4*0,4*1,1)*4	m3	0,70	2 400,00	1 508,83	180,77	1 809,60	1 809,60	2,53	1,78	RTS I / 2019
	7	564861113R00	Podklad ze šlétkodří po zhuštění floušťky 22 cm	m2	1,50	244,30	318,84	47,60	366,44	366,44	0,49	0,73	RTS I / 2019
	8	596841111R05	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, vč.dlažby teracové barevné HBT 30/30/3 cm 1*1*4	m2	4,00	727,68	2 212,52	698,20	2 910,72	2 910,72	0,24	0,96	RTS I / 2019
	9	764929302R00	M opiechování zdi z lak. plechu, nad řs 270mm	m	6,10	457,00	78,93	2 708,77	2 787,70	2 787,70	0,00	0,01	RTS I / 2019
	10	998764101R00	Presun hmot pro klempířské konstr. - výšky do 6 m	t	0,10	1 960,50	0,00	196,05	196,05	196,05	0,00	0,00	RTS I / 2019
	11	VLASTNI	D+M pergoly-hliníkové lakované profily se střechou z otáčivých hliníkových lamel- DLE PD	kompl.	1,00	378 720,00	163 525,57	215 194,44	378 720,00	378 720,00	0,00	0,00	VLASTNI
	12	VLASTNI	D+M odvodněné os svodu ze střechy na terán	kompl.	1,00	1 520,00	656,33	863,67	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	VLASTNI
	13	941955002R00	Lešení lehké pomocné- výška podlahy do 1,9 m ((6,1+2)+(4,2+2))*2,2	m2	31,46	130,90	1 464,10	2 654,00	4 118,10	4 118,10	0,00	0,05	RTS I / 2019
	14	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00	425,31	0,00	1 701,26	1 701,26	1 701,26	0,00	0,00	RTS I / 2019
	15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 6,1*4,2	m2	25,62	119,55	37,92	3 025,07	3 062,99	3 062,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
	16	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 (1*1*4)*0,1	m3	0,40	3 286,45	0,00	1 314,58	1 314,58	1 314,58	2,20	0,88	RTS I / 2019
	17	965081612RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 1*1*4	m2	4,00	155,78	0,00	623,13	623,13	623,13	0,07	0,28	RTS I / 2019
	18	999281108R00	Ostatní přepravní hmot Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 1,2 m 1*1*4	t	5,60	769,08	0,00	4 304,13	4 304,13	4 304,13	0,00	0,00	RTS I / 2019
	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,20	316,23	0,00	379,47	379,47	379,47	0,00	0,00	RTS I / 2019
	20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,20	35,17	0,00	42,21	42,21	42,21	0,00	0,00	RTS I / 2019
	21	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,20	287,76	0,00	345,31	345,31	345,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
	22	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	227,72	0,00	273,27	273,27	273,27	0,00	0,00	RTS I / 2019
	23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*1,2	t	18,00	16,25	0,00	292,52	292,52	292,52	0,00	0,00	RTS I / 2019
	24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,20	1 278,36	0,00	1 534,03	1 534,03	1 534,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
			Celkem:			1 278,36	0,00	1 534,03	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

Poznámka: