
!!!!/jjjjjrjjjjHIFI,/[IQILH/T/Hjii/UI/
48C

EVROPSKÁ UNIE A MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionálnl rozvoj _4 FRO MÍSTNÍ
integrovaný regionální operační program & ROZVOJ CR

-———__:;;„_____—
L/ IPŘÍKAZNÍ SMLOUVA ipm—___? SMLóTjÉaama—gý—w—m

na výkon inženýrské činnosti “*“—"“"““
; 009.573,

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem

1. náměstkem hejtmana kraje

Ičo: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace expozic:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

2. Miroslav Slezák
se sídlem: Nad Přehradou 2445, 738 01, Frýdek—Místek -Místek
IČO: 47196408
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsán vživnostenském Magistrátem města Frýdku-Místku
č.j.: ZU/4972/2017/Ora/4

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle 53 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Je- li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákonač2.35/2004 Sb, o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-l-i příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci expozic v rámci projektu
„Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ (dále jen „projekt“).

Účelem činnosti příkazníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením expozic
realizovaných vrámci projektu prováděného zhotovitelem expozic tak, aby expozice
realizované v rámci projektu byly provedeny v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro jejich provádění, nabídkovými rozpočty zhotovitele expozic,
rozpočtovými náklady na realizaci expozic, a platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj „EFRR“, rámci Integrovaného regionálního operačního programu po
období 2014 — 2020 (dále jen „IROP“). Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy
jsou aktivity avýstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou
unii v rámci IROP.

V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se příkazník:

a) předem projednávat rovněž se zástupcem oddělení financování stavebních projektů
jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě,
tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,

b) příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu fnanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

Inženýrská činnost při realizaci akce „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace“

2



III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat inženýrskou
investorskou činnost při realizaci díla rámci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku

včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ (dále
jen „stavba“), to části „realizace expozic“ (dále jen „dílo“ či „realizace expozic“) včetně
výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany
zdraví při práci pracovněprávních vztazích ozajištění bezpečnosti ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon zajištění dalších
podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona č. 309/2006 Sb.“), to podle:

. projektové dokumentace stavby části „Expozice“ —objekt 50 01 Revitalizace zámku
ve Frýdku včetně obnovy expozice objekt SO 02 Revitalizace zámku ve Frýdku včetně
obnovy expozice — 2. část společností ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710000
Ostrava —Slezská Ostrava, ICO: 28608909 (dále jen „projektová dokumentace“),
oceněných soupisů prací, které jsou součástí nabídky zhotovitelů rámci veřejných
zakázek na výběr zhotovitelů díla,

o smlouvy dílo na realizaci expozic uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem zhotovitelem expozic ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva
na realizaci expozic“),

. relevantních právních předpisů,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena odst.
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce rámci výkonu inženýrské činnosti provádět zajistit
níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit podklady, podle kterých se připravuje realizace expozic
zejména obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými
ustanoveními smlouvy na realizaci expozic, obsahem závěry veřejnoprávních
rozhodnutí doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu obsahu projektové dokumentace stavby části „Expozice“, dle které
má být dílo realizováno, požadavky souvisejících právních předpisů.

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků díla zhotoviteli expozic.

d) Pravidelná kontrola staveniště realizace expozic, tj. přítomnost odpovědných osob
příkazníka místě realizace expozic rozsahu minimálně týdně, to vždy min.
hodiny (po dobu případného pozastavení realizace expozic vnezbytném rozsahu,
minimálně však 1x týdně, to vždy min. hodinu). Příkazník je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Zastupování příkazce zastupování všech orgánů státní správy všech účastníků
řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.

f) Zajištění dodržení všech veřejnoprávních rozhodnutí týkajících se díla, ato po celou
dobu realizace expozic.

9) Kontrola dodržování povinností zhotovitele díla jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci expozic, stanovených obecně závaznými předpisy.

h) Kontrola shody prováděného díla dokumentací dle odst. tohoto článku smlouvy.
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i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele expozic, ke kterým se zavázal ve smlouvě
dílo.

]) Péče systematické doplňování dokumentace, podle které se dílo realizuje evidence
dokumentace dokončených částí díla.

k) Projednání dodatků změn projektu. Dodatky změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu provádění díla nebo
zhoršují parametry díla, vyžadují schválení příkazce.

|) Bezodkladné informování příkazce všech závažných okolnostech souvisejících
realizovaným dílem.

m)Účast na všech dalších jednáních , konzultacích se zhotovitelem expozic
všemi dalšími účastníky realizace díla. Učast na jednání technicko-dokumentační

komise svolávaných příkazcem projednání veškerých změn realizace expozic.

n) Kontrola věcné cenově správnosti úplnosti oceňovacích podkladů faktur, jejich
souladu podmínkami uvedenými ve smlouvě na realizaci expozic souladu se soupisy
prací, které jsou součástí nabídky zhotovitele díla, podané rámci zadávacího řízení
na předmět plnění, případně jejich aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě na realizaci expozic jejich předkládání úhradě příkazci.

0) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele expozic při stanovení nákladů na
dodatečné práce méněpráce, to souladu podmínkami uvedenými ve smlouvě na
realizaci expozic. Zajištění svého wjádření stanoviska ke všem změnovým listům
zhotovitele.

p) Kontrola těch částí realizace expozic, které budou dalším postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými pořízení fotodokumentace všech těchto částí realizací před
jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

q) Odevzdání připravených prací vsouladu se smlouvou na realizaci expozic dalším
zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.

r) Spolupráce projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných prací projektovou dokumentací.

s) Spolupráce projektantem, zhotovitelem expozic při provádění nebo navrhování
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.

t) Kontrola dodržování technologických pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
expozic smluvně zavázal.

u) Kontrola, zda zhotovitel expozic provádí předepsané dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí prací, kontrola jejich výsledků příkazník se účastní prováděných zkoušek,
vyžaduje kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

v) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel expozic tzv. „vzorkování výrobků
materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických kvalitativních parametrů

výrobků materiálů, to nejpozději před jejich osazováním. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel expozic oprávněn započít osazováním příslušných výrobků

materiálů.

vv) Kontrola vedení stavebních montážních deníků souladu platnými právními
předpisy souladu podmínkami uvedenými ve smlouvě na realizaci expozic.

x) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončeného díla.

y) Spolupráce se zhotovitelem expozic při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi.
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2) Kontrola postupu prací podle časového plánu díla a ustanovení smlouvy na realizaci
expozic a upozorňování zhotovitele expozic na nedodržení termínů, včetně přípravy
podkladů pro uplatnění sankcí.

aa) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

bb) Kontrola předávaného dokončeného díla nebo jejich části. rámci této činnosti
příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele expozic a následně předloží příkazci
dokumentaci skutečného provedení díla veškeré doklady nezbytné k přejímce
dokončeného díla. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na realizaci
expozic potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení díla.

cc) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla, od
zhotovitele expozic, sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

dd) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel expozic k odevzdání a převzetí
dokončeného díla. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele
expozic dokumentaci skutečného provedení díla vč. veškerých dokladů nezbytných
kpřejímce dokončeného díla. Shodu dokumentace skutečného provedení díla se
skutečným stavem expozic potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného
provedení díla.

ee) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla
vdohodnutých termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis
na předepsaném formuláři příkazce.

ff) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem expozic.

gg) Kontrola zajištění odstranění vad z přejímacího řízení díla a účast na závěrečné
kontrolní prohlídce díla.

hh) Svolávání a řízení kontrolních dnů díla, včetně zpracování zápisů z kontrolních
dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
na e—mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský
dozor a zástupci uživatele (tj. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
se sídlem Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, ICO: 00095630), a to nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.

ii) Zajištění podrobné fotodokumentace díla, včetně popisu na nosiči CD (ve 2
vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne zahájení činnosti do převzetí
hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.

jj) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

kk) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně aktualizace zpracovaného plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi
a jeho aktualizace v průběhu díla. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost díla tak,
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. plánu
budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

II) rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
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. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele expozic mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách, včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

mm) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl . V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

|_L . Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
zaslané písemně příkazcem.

. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí dokončeného díla příkazcem a odstranění
poslední vady z přejímacího řízení díla (pokud bylo dílo převzato s vadami).

V.

Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran ačiní
119.900, Kč.

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro akci „Revitalizace zámku ve

Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková
organizace“,

c) název projektu a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001663.

cl) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. a 3této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po proplacení 40 % nákladů díla (dále jen „proplacenost nákladů díla“) bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 20 % z odměny dle čl. odst. 1 této
smlouvy, tj. 23.980,- Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuie tato částka DPH),

b) po 80 proplacenosti nákladů díla bude příkazníkem vystavena faktura na částku
ve výši 60 % z odměny dle čl. odst. 1 této smlouvy, tj. 71.940,- Kč (je-li příkazník
rlátcem DPH, zahrnuie tato částka DPH),

c) zbývajících 20 %z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. této smlouvy.

Procento proplacenosti nákladů díla bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. n) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento proplacenosti nákladů díla bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální
cenu díla (tj. cenu díla sjednanou příslušnou smlouvou na realizaci expozic, ve znění
případných dodatků).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
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7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník
je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
5109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané uhradí vtermínu
splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se díla a
jejich realizací, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli expozic, přejímacího řízení díla
od zhotovitele expozic a závěrečné kontrolní prohlídky díla konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii stavebního povolení
týkající se realizace expozic.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace expozic.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy na realizaci expozic v rozsahu vykonávané
inženýrské činnosti.
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c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. případě, že
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace expozic
dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

cl) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele do dvou pracovních dnů od jejich doručení s
ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci předat zpět zhotoviteli.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude—li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávnen
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
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Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvaliflkace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
osoba“) pouze z vážných důvodů, ato s předchozím písemným souhlasem příkazce. Zádost
o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

IX.

Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví—li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty provádění díla), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty provádění díla.

případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto OSOan
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné pravni
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předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Ostravě dne: 1 3 -05- m Ve Frýdku-Místku dne 29.01.2019
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Mgr. et Mgr, Lukáš Curylo
na základě pověření

hejtmana kraje
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