

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. Z. Č. 89/2012 Sb.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK

I Smluvní strany

1. Objednatel: **VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Kontaktní adresa: Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 62497421
DIČ: CZ62497421
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Týn nad Vltavou – č.ú. 270 926 057 / 0300

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Kobera – předseda představenstva
Ing. Tomáš Tvrdlík – člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: p. Zdeněk Štos, investiční technik

2. Zhotovitel: **Š+H Bohunice, s.r.o.**

Kontaktní adresa: Temelín 3, 373 01 Temelín
IČ: 45022313
DIČ: CZ45022313
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Týn nad Vltavou – č.ú. 211201515/0300

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: p. Hrdlička Jan - jednatel společnosti
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: p. Šafář Karel – jednatel společnosti

II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je

„Zemní práce a pokládka kanalizace – ul. KE HRADU - Týn nad Vltavou“

v rozsahu a členění dle výzvy k podání nabídky ze dne 22.11.2016 a nabídky zhotovitele ze dne 24.11.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zároveň s dodávkou předmětu plnění bude objednateli předáno prohlášení o shodě dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně některých zákonů, v platném znění.

Realizace bude probíhat v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

III. Termín plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Realizace: od 1.12.2016 - 31.3.2017

Místo plnění zakázky: Týn nad Vltavou - ul. KE HRADU

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla podle článku II. činí:

Cena celkem bez daně	394 929,00 Kč
DPH 21%	82 935,00 Kč
Cena díla vč. DPH	477 864,00Kč

3. Cena bez daně je nejvýše přípustná, a nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, rizik zisků a finančních vlivů a je platná po celou dobu plnění zakázky.
4. Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty, jinak pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace proběhne jednorázově, po předání předmětu plnění. Předání proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědného pracovníka objednatele, který předmět převezme.
2. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem.
3. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

VI. Záruční doba

1. **Záruční lhůta na všechny části díla činí 60 měsíců od předání hotového díla bez vad a nedodělků**

VII. Smluvní pokuty

1. **Smluvní sankce za nedodržení termínu realizace činí 2.000,- Kč za každý den prodlení.**
2. Penále z prodlení s placením faktur objednatelem činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s placením.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Přílohy smlouvy o dílo:

- příloha č. 1: Cenová nabídka

V Týně nad Vltavou 8.12.2016

V Temelíně..... 9.12.2016

Za objednatele:

Ing. František Kobera, předseda představenstva

Ing. Tomáš Tvrđík, člen představenstva

Za zhotovitele:


S + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Temelín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 266 724 067

Jan Hrdlička, jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Kanalizace v ulici ke hradu**

Objekt: **01** **Kanalizace**

Rozpočet: **02** **kanalizace**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Š+H BOHUNICE, s.r.o.**

IČ: **45022313**

TEMELÍN 3

DIČ: **CZ45022313**

37301 TEMELÍN

Rozpis ceny	Celkem
HSV	369 929,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
Celkem	394 929,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	394 929,00 CZK
Základní DPH	21 %	82 935,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 477 864,00 CZK

v Temelín 3 / ul. _____

dne 8.12.2016

Š + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Temelín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 385 724 237

[Signature]
Za zhotovitele

MILAVSKÝ ÚSTAV TEPLÁRENSKÁ a.s.

Budovická 12

375 01 Milavka

[Signature]
Za objednatele DIČ: CZ62497421

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			180 202,00	46
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 680,00	1
5	Komunikace	HSV			53 900,00	14
8	Trubní vedení	HSV			97 574,40	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 096,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 477,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
Cena celkem					394 929,40	100

Položkový rozpočet

S:		Kanalizace v ulici ke hradu
O:	01	Kanalizace
R:	02	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				180 202,00
1	113108415R00	Odstraněn živice do 15 cm	m2	70,00000	84,00	5 880,00
2	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	50,00000	284,00	14 200,00
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	156,00000	125,00	19 500,00
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	156,00000	35,00	5 460,00
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 52,2*2,5*2	m2	261,00000	69,00	18 009,00
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 5 : 261.00000	m2	261,00000	27,00	7 047,00
7	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 5 : 261.00000	m3	261,00000	43,00	11 223,00
8	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 5 : 261.00000	m3	261,00000	10,00	2 610,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 10 : 145.50000	m3	145,50000	172,00	25 026,00
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	145,50000	42,00	6 111,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Položka pořadí 10 : 145.50000	m3	145,50000	12,00	1 746,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	150,00000	84,00	12 600,00
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 10 : 145.50000	m3	145,50000	220,00	32 010,00
14	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	30,00000	626,00	18 780,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				4 680,00
15	271571111R00	Polštář základu ze štěrkokopisku tříděného,20cm	m	6,00000	780,00	4 680,00
Díl:	5	Komunikace				53 900,00
16	578147912R00	Beton asfaltový tl.10cm	m2	70,00000	770,00	53 900,00
Díl:	8	Trubní vedení				97 574,40
17	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	52,20000	32,00	1 670,40
18	721176226RX2	Potrubí PP SN8 DN300 x 6 m	ks	9,00000	2 202,00	19 818,00
19	831350014Rrx01	Napojení kanalizace, hloubka 3,0 m	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
20	8944123211RX8	Šachta, DN 300 , dno přímé V max. 50, hloubka dna 2,65 m poklop litina 40 t	kus	2,00000	22 061,00	44 122,00
21	894413312RX8	Šachta, DN 300, dno přímé V max. 50, hloubka dna 3,15 m, poklop litina 40 t	kus	1,00000	28 964,00	28 964,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				18 096,00
22	919735113R00	Řezání stávajícího živiceho krytu tl. 10 - 15 cm	m	104,00000	98,00	10 192,00
23	928621011R00	Zálivka asfaltová	m	104,00000	76,00	7 904,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				15 000,00
24	210257162R00	Dopravní značení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				15 477,00
25	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 23,1*7	t	161,70000	10,00	1 617,00
26	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	23,10000	600,00	13 860,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
27	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem

394 929,40