

# DODATEK č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu  
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění  
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
číslo jednací oprávněné organizace: **262/219/2019**

## Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

**Ing. Radek Brychta**

bydliště:

RČ:

Číslo účtu:

Kontaktní údaje:

a

NOVÝ STAVEBNÍK

**INFRAPRO, s.r.o.**

se sídlem:

Pražská třída 799/15a, Hradec Králové 500 04

Zastoupené:

jednatelům ing. Radkem Brychtou

IČ:

03092488

DIČ:

CZ03092488

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontakty:

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

**Východočeské muzeum v Pardubicích**

se sídlem:

Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Zastoupené:

ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem

IČ:

14450542

DIČ:

CZ-14450542

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Pardubice

Číslo účtu:

26534561/0100

kontakty:

773 819 042 Mgr. Zavoral – vedoucí arch. oddělení (zavoral@vcm.cz)

702 118 481 Bc. Tomáš Záruba – archeolog ZAV (zaruba@vcm.cz)

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2019 *Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu* vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/219/2019 (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu skrývkových prací na stavbě: „**Technická vybavenost (komunikace, veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) pro pozemky parcelní čísla 541/1 a 540 k.ú. Libišany**“ V čl. II. odst. 2. Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k Dohodě.
2. Smluvní strany se navzájem dohodly, že do všech práv a povinností Stavebníka Ing. Radka Brychty vyplývajících z Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 11.4.2019 vstupuje ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 nový stavebník INFRAPRO, s.r.o. a tento nový stavebník zároveň prohlašuje, že přistupuje ke všem právům a povinnostem stavebníka ing. Brychty a to včetně ujednání sjednaných v tomto dodatku č. 1 k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění číslo jednací oprávněné organizace: 262/219/2019

## Článek II.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je provedení terénní části ZAV v místech zjištění pozitivních archeologických nálezů a následné zpracování a vyhodnocení ZAV při stavbě: „**Technická vybavenost (komunikace, veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) pro pozemky parcelní čísla 541/1 a 540 k.ú. Libišany**“ (přesné vymezení terénní části ZAV viz příloha č. 2) Terénní část ZAV (dále „*II. FZAV*“, tj. II. fáze ZAV) spočívá v očištění archeologických situací, dále jejich exkavaci, kresebné a fotografické dokumentaci, odběru movitých archeologických nálezů a vzorků a geodetickém zaměření; následná část zpracování a vyhodnocení ZAV (dále „*III. FZAV*“, tj. III. fáze ZAV) zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace a tvorbu Nálezové zprávy. Obsah Nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
2. Náklady na II. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **533 340 Kč** bez DPH, slovy **pět set třicet tři tisíc tři sta čtyřicet** bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na III. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **180 600 Kč** bez DPH, slovy **sto osmdesát tisíc šest set** bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s tímto dodatkem pak nepřekročí částku **713 940 Kč** bez DPH, slovy **sedm set třináct tisíc devět set čtyřicet** bez DPH (viz příloha č. 1)
3. Smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou této dohody. Tato částka je sjednána odhadem, je neúplná, nezávazná, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit náklady výzkumu. Avšak náklady uvedené v příloze č. 1 jsou pro tento dodatek maximální.
4. **Fakturace nákladů na II. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
5. **Fakturace nákladů na III. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně, tj. k 20. 10. 2019; 20. 5. 2020 a k 20. 11. 2020.

**Článek III.**  
**MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Místem plnění dle této dohody je lokalita stavby: „**Technická vybavenost (komunikace, veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) pro pozemky parcelní čísla 541/1 a 540 k.ú. Libišany**“. Zpracování a vyhodnocení bude provedeno v prostorách oprávněné organizace.
2. Terénní část ZAV (II. FZAV) bude zahájena nejpozději od 20. 5. 2019. Doba trvání II. FZAV je odhadnuta na **20** pracovních dní. Bezprostředně po ukončení II. FZAV bude zahájena III. FZAV, termín ukončení III. FZAV a předání náleзовé zprávy stavebníkovy je stanoven do 20. 11. 2020

**Článek IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se skládá ze dvou stran a dvou číslovaných příloh
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 15. 5. 2019

za stavebníka

V Pardubicích dne 15. 5. 2019

za oprávněnou organizaci

.....  
Ing. Radek Brychta,

.....  
Mgr. Tomáš Libánek,  
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

V Pardubicích dne 15.5.2019  
Za nového stavebníka

.....  
Ing. Radek Brychta  
Jednatel INFRAPRO, s.r.o.

## **Příloha č. 1 k Dodatku č. 1**

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu  
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění  
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
číslo jednací zhotovitele: **262/068/2019**

## **Příloha č. 2 k Dodatku č. 1**

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu  
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění  
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo jednací zhotovitele: **262/219/2019**

**Modře vyznačena plocha realizace II. a III. FZAV**