
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 2ákontk, ve zněni pozdějších předpisů

„Rozšíření MaR pro VZT školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubátová”

číslo smlouvy objednatele: 2019001201
číslo smlouvy zhotovitele: Z19 - 017
číslo veřejné zakázky: 19071

veřejná zakázka malého rozsahu: El
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:

ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara Ií. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora,
na základě plné moct č. j. KP-PO/850/2018/EPM/138
Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2, Zhotovitel:
název: VK projekt cz s.r.o.
sídlo: Bavorovice 117, 373 Hluboká nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 22437 
zastoupený: Ing. Marií Volmanovou, jednatelkou
ve věcech technických: Danielem Volmanem 
IČO; 02595826
DIČ: CZ02595826
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plněni dle této smlouvy je provedeni díla označeného jako „Rozšíření MaR pro VZT 
školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubátovo”,
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména výměna digestoře nad varným ostrovem v kuchyni, 
úprava centrální vzduchotechnické jednotky, instalace ventilátorů a žaluziových klapek do m. č. 204 
a 211, úpravy, dodávka a montáž řídicího systému MaR.
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Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě niž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace: 
Projektant:
Vyhotoveni projektové dokumentace:

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano 0

vodohospodářské dílo: □ 
školské zařízení: 12

ano 0 ne □
Rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ a MŠ Kubátová 
STAVOK.LIMA s.r.o., IČO: 60827980 
3/2019

ne □

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
do 1.7. 2019; konkrétní datum bude určeno na 
základě dohody smluvních stran 
nejdříve dnem předání staveniště, nej později 
však dnem 1. 7.2019
nejpozději do 23. 8.2019, přičemž tento termín 
je termínem nejzazším
do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
ke dní ukončení stavebních prací či do 7 
kalendářních dnů od ukončení prací na díle 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak 
než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 979.731 Kč bez DPH.

(slovy: devět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet jedna koruna česká)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovém platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavřeni této smlouvy, ujednávajť smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případně připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanoveni této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne 0
2. Pozastávka dle Čl. VI podíl. C VOP

ano 0 ne □
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podíl, C VOP

ano □ ne 0
4. Komplexní vyzkoušeni dle čl. XV poděl. B VOP

ano □ ne 0
5. Zkušební provoz dle čl. XV poděl. C VOP

ano □ ne 0
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6. Zaregulování technologického cetku dle čl. XV podčl. D VOP
ano B ne □

7. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podč], D VOP a jeho průběžná kontrola bude 
probíhat v průběhu celého školního roku následujícího po provedení díla, tj. v průběhu školního roku 
2019/2020.

8. Zajištění za provedení díla dle čl. XV1IÍ podčl. B VOP
ano □ ne 0

9. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano □ ne IS

10. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano IS ne □
výše pojištění: minimálně 400 000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: 5 %

11. Stavebně montážní pojištěni dle čl. XX podčl. C VOP
ano □ ne 1S

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění Čl. VI podčl. A odst. 3 všeobecných obchodních podmínek se pro účely této smlouvy mění 

a nově zní:
„Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii též technickému dozoru stavebníka, nejpozději 
do pátého (5.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bylo dílo dle této smlouvy 
provedeno, tzv. zjišťovací protokol s přiloženým oceněným soupisem provedených prací."

2. Znění Čl. VI podčl. C odst. 17 všeobecných obchodních podmínek se pro účely této smlouvy mění 
a nově zni:
„Objednatel je oprávněn zadržet 5 % z nabídkové ceny díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) 
zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývajících zejména z těchto všeobecných 
obchodních podmínek, SOD, právních předpisů a příslušných technických norem, dále též na úhradu 
náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod.“

3. Znění čl. VI podčl. € odst. 18 všeobecných obchodních podmínek se pro účely léto smlouvy mění 
a nově zni:
„Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém 
dokladu, jímž dojde k dosažení 95 % nabídkové ceny díla bez DPH."

4. Znění Čl. VI podčl. C odst. 19 všeobecných obchodních podmínek se pro účely této smlouvy mění 
a nově zní:
„Právo na úhradu sjednané výše pozastávky vznikne zhotoviteli, není-li sjednán zkušební provoz, po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po doručení 
písemné výzvy zhotovitele objednateli, součástí které bude kopie potvrzeni o odstranění příslušných 
vad a nedodělku. Objednatel uhradí zhotoviteli pozastávku do třiceti (30) dnů od doručeni výzvy 
zhotovitele."

VIL Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů, 

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Daniel Volman telefon: |

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Jiří Volman telefon: |
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejněni v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v Šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součásti závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze I/O 1/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašuji, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí télo smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.

Dne 1 i '«r ” 

V Českých Budějovicích

Dne_________________

V Bavoru ví cích BhHHHkí

WĚĚĚĚÍm\ 0)

projeEtcasxo.
IČO 02595926 I DIČ CZO2596826 

www.vkprQjekl.c2 i e-mail: vkprojeMavkprajekLc2

Ing. Mane Volmanová, jednatelka 
VK projekt cz s.r.o.

VK
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ZŠ MŠ KUBÁTOVÁ 

VÝKAZ VÝMĚR

investor
hlprojektant:

projektant části: Ing- Pavd HOLUB

název Části: 

ozn. částí:

Nedílnou součásti výkazu vy měr je technická zpráva a výkresová část, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbylné údaje.

Celková cena: 406141 Kč
Doplňková cena (dle dodavatele): #ODKAZ!

[Pokyny pro vyplněni výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplněni jednotkových cen za dodávku a montáž viděném sloupci

dodávka/ Celkem montáž/ M+D/
mémá jednolku dodávka jednotku Celkem jednotku Celkem

číslo/ ozn, Poprs, rozměry, specifikace, typ_______________________________________  jednotka množství {Kéj (Kč) (Kč) montáž {Kč) (Kč) (Kč) Cetkám část
VZTJ DigestoT nad ostrovem 213578,0

VZTJ ,01
Nerez digestoř dětenó materiál AISI304 nebo 316L, 3100x2400,10 000 m3/hod,
včetně tukových Stru a osvětleni - viz výkres

ks
2 99500

199000,0

VZTJ .02 obl. 400x800.60°. R150 ks 2 1975 3950,0
VZTJ .03 Ir. 800x400/1000. V.P. ks 2 1339 2 676,0
VZTJ .04 repase klapky 800x400 ks 2 3975 7 950,0

VZT ,2 Digestoř nad myčkou bitého nádobí 14 254,0
V2X.Z01 ROZB. Z 500x250 NA 500x250 A500x25Q ks 1 1397 1397,0
VZT.Z02 TR 500x250/600, V.P. ks 1 979 979,0
VZT Z03 OBL 500x250, R150 ks 2 1497 2 994,0
VZT 2Q4 TR 500x250/1600, V.P. ks 1 1997 1997,0
VZT 205 OBL 250x500. R150. NÁSTAVEC 200, V.P. ks 1 1497 1 497,0
VZT.206 nerez nástavec 500x250 a provedení otvoru do digestoře ks 1 2 200 2 200,0
VZT 1.04 repase klapky 500x250 ks 1 3190 3190,0

VZT 3 Oprava VZT jtdnotky GEA2OÚO0m3Jh 73 222,0

VZT 3.01 demoniat tň ks vypamíkO kpi 1 49950 49950,0
VZT 3.02 za tmeleni prostupu a překrytí pozink plechem z četa jednotky kpi 1 7499 7 499,0
VZT_3.03 uzavření zkratu směšovací komory a ptekryli otvore pozink plechem kpi 1 15773 15 773,0



7. W - výkaz výměr / Technicko obchodní specifikace

MaR pro VZT CELKEM Kč bez DPH 573 590
1.01 Rozvaděč měřeni a regulace DT

01 1 ks Nástěnný rozvaděč 1000 x 600 x 250, (P66 35 200 35 200
02 1 ks Nástěnný rozvaděč 600 x 500 x 210, IP66 29 760 29750
03 1 ks Transformátor 230/24VAC, 65VA 417 417
03 1 ks Transformátor 23Q/24VA, 125VA 712 712
04 1 ks Transformátor 230/24VAC, 200VA 897 697
05 32 ks Svorka pojistková 44 1408
06 52 ks vývodka ucpávková 16x6, 13x6,11x 40 19 988
07 4 ks Pojistka skleněná, 1A 4 16
OB 2 ks Pojistka skleněná, 2,0A 7 14
09 2 ks Pojistka skleněná, 2,0AM 9 18
10 18 ks Pojistka skleněná, 0,5A 4 72
11 6 kpí Pojistka skleněná, 1,6A 6 36
12 3 ks svorka řadová 6 = L1,L2,L3 9 27
13 2 ks svorka řadová 6 = N 11 22
14 2 ks svorka řadová 6 = PE 19 38
15 150 kpi svorka řadová 2,5 pro DT1 a DT2 5 750
16 1 ks Svodič přepětí a bleskových proudů I. a II. třída 3F 4 970 4 970
17 1 ks Svodič přepětí a bleskových proudů 1. a 1L třída 1F 1575 1575
18 1 ks jistič 3p; char. B; 40A 311 311
19 2 ks jistič 3p; char. C; 20A 359 718
20 1 ks jistič 1; char, B; 10A 109 109
21 3 ks jistič 1; char. B; 6A 199 597
19 3 ks jistič 1 p; char. B; 4A 197 591
20 3 m DIN, Lišta hřebenová v80, Š40 219 657
20 3 m DIN, Lišta hřebenová vao, š60 315 945
21 1 ks Zásuvka na DIN , 230V 117 117
22 2 ks Stykač ^póly.^SkWMOOV, cívka 24VAC 624 1248
23 4 ks Relé 2P / 12A , cívka 24VAC + 1 x 3P/10A 366 1464
24 4 ks Patice na relé PT2 107 428
25 4 ks Popisovači štítek 4 16
26 4 ks Kovová spona 5 20
27 1 ks Hlavní vypínač do panelu 63A722kW 749 749
27 1 ks Hlavní vypínač do pandu 20A/7,5kW 595 595
28 3 ks Tlačítko nízké černé 147 441
29 15 ks Propojovací dlí 47 705
30 21 ks Spínací díl zapínací zadní 39 819
31 8 ks Páčkový spínač s aretací, 2polohy, 60° 177 1416

102 Polní instrumentace a regulátory
01 1 ks Rozšiřitelný digitální regulátor 21 U/l/O 39 657 39657
02 5 ks Rozšiřující modul 14 Ul/O 13Q00 65 000
03 1 ks Rozšiřující modul Bl/O 9 740 9740
04 1 ks Ovládací displej pro montáž do panelu vč. kabelu HMI 14 795 14795
05 2 ks Svorka napájeni 975 1950
06 50 ks Svorka šedá 2 poL 7 350
07 40 ks Svorka šedá 3 pof. 5 200
09 5 ks Svorka modulová přímá 55 275



09 5 ks Čidlo kanálově teploty -50 +80 C 1197 5985
10 1 ks Čidlo venkovní teploty -50 +70 C 795 795
11 4 ks Prostorové teplotní čidlo -0 +50 C 1079 4316
12 2 ks Čidlo diferenčního tlaku -5O+5Q0Pa 127 254
13 2 ks Čidlo diferenčního tlaku ~5Ó+300Pa 1110 2 220
14 1 ks Čidlo protimarazové ochrany -5+150C 3197 3197
15 1 ks Elpofion 24VAC, 0-10V - obtok / BYPASS 4 009 4 009
16 1 ks Elpohon 24VAC. 3b -směšovací 4127 4127
17 2 ks Eípohon 24VAC, 2b, HF - přívod, odvod 3 697 7 394
18 5 ks Elpohon 24VAC, 0-1OV - klapky kuchyně 4 975 24875
19 5 ks Uzavírací klapka DN25Q pro servopohon - stávající / příp. DM-VZT 0

20 2 ks Čidlo teploty vratné vody -30+130 C 997 1994
21 5 ks Čidlo teploty a vlhkosti 30-100% , 0-70 C, 2x 0-1 OV 10197 50985
22 2 ks 2aJu2iová klapka s elpohonem 230v - dodává VZT m.č. 104+211 0
23 2 ks Odtahový ventilátor 230V- dodává VZT m.č. 104+211 0
24 2 ks Odtahový a přívodní ventilátor - stávající 0
25 2 ks Frekvenční měnič 18A/4QOOV, IP 66 - stávající 0
26 1 ks Klimatizační jednolka vnitřní -stávající m.č. 104 0
27 1 ks Klimatizační jednotka vnitřní - stávající m.č. 211 0
28 1 ks Digestoř černé nádobí - stávající 0
29 1 ks Digestoř varný ostrov - nová dodávka VZT 0
30 1 ks Digestoř pece - stávající 0
31 1 ks Digestoř bílé nádobí - stávající 0

1.03 Spojovací vedeni a montážní materiál
Kabely CYKY, JYTY, CMFM viz. výkresová a textová část

01 1 kpi CYKY-J 5x6 7 950 7950
02 1 kpi CYKY-J 4x2,5 5500 5500
03 1 kpi CYKY-J 3x1,5 2970 2970
04 1 kpi JYTY-0 2x1 3150 3150
05 1 kpi JYTY-0 4x1 3 000 3000
06 1 kpí JYTY-0 7x1 1570 1 570
07 25 m LAM TWIN FTP CAT 5e 97 2 425
08 3 r m Lišta PVC 40x8Gmm vč. vlka 97 291
09 2 m Lišta PVC 20x40mm vč. víka 51 102
10 1 kpi Vodiče CYA 1mm* - v rozvaděči 1000 1000
11 15 m Kabelový žlab vč. příslušenství - 125 x 50 mm 314 4710
12 20 m Kabelový žlab vč. příslušenství - 65 x 50 mm 319 6 380
13 1 kpí Trubka tuhá, ohebná pro kabely 1570 1570
14 20 m Trubka P 21 "IP 2 000
15 20 m Trubka P 16 89 1780
16 20 ks Krabíce elektroinstalační, propojovací vč. svorek 210 4200
17 58 ks Ukončení celopíastového kabelu v přístrojích a rozvaděčích 54 3132
18 1 kpi Svazková montáž 1095 1095
19 1 kpí Příchytka, vázací páska 3 500 3500
20 1 kpí Vyvrtání otvorů 5125 5125
21 1 kpi Uzemňovad vedeni: - vodič CU 6 mm3, 2000 2000
22 1 kpí Příslušenství pro uzemň. vedení - svorky, vějířové podložky 1 G59 1 059
23 1 kpt izolační páska L-10m, š-20mm, drobné příslušenství 147 147
24 1 kpi Demontáž stávající kabeláže 5590 5 590
25 1 kpí Demontáž stáv.. rozvaděče 4 950 4 950



26 2 Ks Demontáž stáv FM a jejích opětovná montáž 2150 4 300
27 4 ks Demontáž stáv. elpohonu ve VZT jedotce 350 1400
28 5 ks Demontáž stáv. elpohonů z odtahových klapek digestoři 540 2700

29 1 kpi Kontrola Ijm. dodaných a stávajících spotřebičů. 7 000 7000
30 1 kpi Kontrola směru točení elektromotorů 4 500 4500

31 1 kpi Individuální zkoušky jednoduché 12500 12500
32 1 kpi Doprava, ubytování 6950 6950

33 1 kpi Zařízení staveniště 1359 1359

34 1 kpi Zaškolení personálu obsluhy a údržby 9 500 9 500

35 1 kpi Odvoz a ekologická likvidace odpadu 4 530 4 530

36 1 kpi Zpracování SW v řídícím systému, instalace, oživení, odladěni 55 975 55 975
37 1 kpi Uvedení do provozu a funkční zkouška 5 500 5 500
38 1 kpi Zkušební provoz 5 000 5 000

39 1 kpi Vyhotovení dokumentace skutečného stavu 7 991 7 991

40 1 kpi Výchozí revize eL zařízení dle ČSN 33 20 00-6-61 13 975 13 975

ostatní demontáže a montáže

01 1 kpi Úprava regálu ve skladu 900 900

02 1 kpi Zapojení vazby pru ovlčerpadla ve VS a provozu výměníku VZTJ 7155 7155

03 1 kpi Drobné stavební úpravy - zhotovení prostupů pro T/SV 5150 5150
04 1 kpt Výměna fHtrú VZT jednotky - servis, vyčištění VZTJ 11035 11035

05 1 kpi Autorský / technický dozor 0


