
                                   
 

Číslo Smlouvy Objednatele: 000180 00 19 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 19/013/129 - 19080096 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to na základě 
výsledku otevřeného zadávacího řízení, ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „Zákon“), v souladu s rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky ze dne 
29. 1. 2019 s názvem „Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“). 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupen:   Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva 

    a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:      00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Zhotovitel: 

Sdružení „ČD – Telematika – Metrostav – Metro VZT“ 

se sídlem:   Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 

 

Vedoucí účastník sdružení:        ČD – Telematika a.s. 

zastoupen:    Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva a  
                                                         Ing. Brunem Wertlenem, Ph.D., MSc, členem představenstva 

IČO:    61459445 

DIČ:    CZ 61459445 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
číslo účtu:              

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

a 

 

Účastník sdružení:                        Metrostav a.s. 

se sídlem:                                       Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

zastoupen:                                     Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a 

Jánem Dudášem, členem představenstva 

IČO:    00014915 

DIČ:    CZ00014915 
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Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
číslo účtu:               

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

2. Výchozí ujednání 
2.1. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle této Smlouvy a 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu Smlouvy jako její Příloha č. 
3 (dále jen „Zadávací dokumentace“), tedy provedení stavebních prací vymezených v čl. 3 

této Smlouvy (dále jen „Dílo“). 
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 

poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, 
které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v Zadávací dokumentaci 
obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob 
plnění Smlouvy, včetně doby trvání závazku ze Smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. 
Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou 
cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nabídkovou cenu ve Veřejné zakázce zpracoval jako komplexní a 
nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního Díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku předmět stavebního povolení a požadavky Objednatele. Zhotovitel 

prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena obsahuje všechny dodávky prací, materiálů, 
technologií, a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením Díla 

v kvalitě odpovídající požadavku Objednatele dle Zadávací dokumentace a této Smlouvy.  

3. Předmět Smlouvy  

3.1. Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou a v souladu s právními předpisy a normami, 
v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy a v souladu s vyhodnocením 
veřejné zakázky zadávané podle § 56 Zákona, zavazuje pro Objednatele provést na svůj 
náklad a nebezpečí, řádně a včas rekonstrukci vzduchotechnických zařízení vybraných stanic 
metra, včetně souvisejícího technologického vybavení a vystrojení pro pražské metro 

umístěné v  prostorech uvedených stanic nebo provozně souvisejících samostatných 
technologických objektech metra. Jedná se o  technologická zařízení v rámci Funkčních celků 
jednotlivých stanic metra: 

 

Funkční celek VZT Dejvická v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Můstek A v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Staroměstská v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Malostranská v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Smíchovské Nádraží v členění dle projektové dokumentace; 
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Funkční celek VZT Náměstí Republiky v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Jinonice v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Karlovo náměstí v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Muzeum C v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Pankrác v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Budějovická v členění dle projektové dokumentace; 
 

Funkční celek VZT Hlavní nádraží v členění dle projektové dokumentace; 
 

 (dále jednotlivě jako „Funkční celek“). 
 

3.2. Jednotlivá technologická zařízení tvořící funkční celky jsou částí Díla. Dílem podle Smlouvy se 

rozumí provedení předmětu Díla podle další specifikace, jak následuje, a souhrn veškerých 
činností vedoucích k realizaci předmětu Díla, vykonaných Zhotovitelem (a jeho 
poddodavateli) tak, jak jsou popsány ve Smlouvě. 

3.3. Bližší specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 

3.4. Dílo zahrnuje zejména: 
- dodávku a montáž vzduchotechnických zařízení, rozvodů a elementů (vzduchotechnické 

jednotky, klimatizační jednotky, požární klapky, výměníky, ventilátory, klapky, vyústky, 
potrubí, izolace apod.); 

- dodávku a montáž kabelových konstrukcí; 
- dodávku a montáž NN kabelových rozvodů; 

- dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů; 

- dodávku a montáž řídících zařízení a rozvodů; 

- úprava, dovybavení a zprovoznění ASDŘ-T; 

- provedení požárního utěsnění technologií (kde je to nutné); 
- realizace stavebních úprav ve strojovnách vzduchotechniky;  

- rekonstrukce souvisejících rozvodů zdravotně technických instalací, zejména odvodu 
kondenzátu, podlahových vpustí ve strojovnách apod.; 

- úpravu (přezbrojení) stávajících rozvaděčů či dodávku a montáž nových; 

- demontáž rušených kabelů a kabelových konstrukcí; 
- úpravy softwaru související s řízením a sledováním provozu technologického zařízení 

vzduchotechniky;   

- organizační zabezpečení a provedení komplexního vyzkoušení; 
- zajištění manuálů k údržbě, opravám a obsluze; 

- účast na uvedení do zkušebního provozu v trvání 6 měsíců, který bude prováděn 
v souladu s povinnostmi uloženými ve stavebním povolení ve smyslu ustanovení § 115 
odst. 2 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „Zkušební provoz“); 

- zaškolení obsluhy; 

- zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro kolaudaci a následné 
provozování Díla objednatelem;   

- likvidaci odpadu; 

- ekologickou likvidaci chladiva a nebezpečného odpadu; 

- zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány 
připomínky objednatele, a její předání, včetně elektronické verze dle standardu 
příslušných správců a to v počtu: 5 výtisků a v elektronické verzi v neuzamčených 
formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg; dokumentace musí být zpracována v souladu 
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s platnou legislativou (zejména zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů – dále jen „zákon o dráhách“) a dalšími relevantními právními předpisy; 

- prvky povinné publicity dle odst. 5.36 a násl. této Smlouvy;   
- všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení do řádného 

provozu a předání rekonstrukcí vzduchotechnických zařízení v podmínkách objednatele 
a dle platné legislativy.   

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat i v režimu provozu s cestujícími. 
Práce, které je nutné provést v přepravní výluce (např. nezbytná kolejová doprava materiálu v 

tunelu metra), je nutné provést v noční přepravní výluce metra, tj. od 01:00 hod do 03:45 
hod. na základě objednávky v týdenním předstihu. Práce ve služebních prostorách metra 
mohou probíhat nepřetržitě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3.6. Zhotovitel se současně zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit za podmínek této Smlouvy 

zaškolení zaměstnanců Objednatele. 
3.7. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo 

cenu sjednanou v této Smlouvě. 
3.8. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu 

stanoveném v této Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. Ceny za pronájem 

technologií Objednatele a technické podmínky služebních vozidel, jeřábů a profilů tratí metra 
jsou obsaženy v Příloze č. 9 této Smlouvy. Částky za pronájem technologií Objednatele budou 
Objednatelem fakturovány vždy měsíčně zpětně. Ostatní platební podmínky dle čl. 9 této 
Smlouvy se uplatní analogicky. 

4. Rekonstrukce a doba plnění 
4.1. Provádění Díla se bude řídit indikativním Harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 4 této 

Smlouvy (dále jen „Harmonogram“).  
4.2. Zadavatel je oprávněn provádět jednostranné změny v Harmonogramu (posuny zahájení prací 

na jednotlivých funkčních úsecích). Zadavatel tedy není povinen zasílat písemné výzvy 
k provedení rekonstrukce příslušného Funkčního celku dle Harmonogramu. Obě smluvní 
strany jsou však povinny dodržovat jednotlivé termíny (závazné časové úseky provádění prací) 
určené v Příloze č. 11 této Smlouvy. 

 

Zahájení plnění Díla 

 

4.3. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele za podmínek této Smlouvy a Přílohy č. 11 

k rekonstrukci každého Funkčního celku a Zhotovitel je povinen na základě této písemné 
výzvy provést rekonstrukci těchto Funkčních celků (dále jen „Výzva“) v souladu s touto 

Smlouvou, Přílohou č. 4 a Přílohou č. 11 této Smlouvy. 

4.4. Objednatel odešle Výzvu nejpozději 35 kalendářních dní před plánovaným zahájením 
rekonstrukce každého Funkčního celku. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na realizaci 
každého Funkčního celku ve lhůtě 35 kalendářních dní. 

4.5. Objednatel je povinen ve výzvě uvést alespoň následující: 
4.5.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, 

4.5.2. číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

4.5.3. požadované Funkční celky (technologická zařízení), které mají být Zhotovitelem 

rekonstruovány, 

4.5.4. cenu za dodávku a montáž Funkčních celků (technologických zařízení), která bude 
vycházet z ceny uvedené v nabídce specifikované v Příloze č. 2 Smlouvy. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla, resp. rekonstrukce každého Funkčního 

celku podle Harmonogramu a Přílohy č. 11 této Smlouvy tak, že: 

4.6.1. bude při provádění Díla včasně a řádně dokončovat části Díla odpovídající Funkčním 
celkům v uvedených termínech (časových úsecích) jejich dokončení. Smluvní strany 
se dohodly, že nesplnění kteréhokoliv termínu dokončení Funkčního celku nebo jeho 
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nesplnění řádně a včas, považují za podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen vyzvat TDI a Objednatele ke kontrole dokončení každého Funkčního celku. 

Taková výzva musí být učiněna nejpozději 7 dní před termínem pro dokončení 
příslušného Funkčního celku, a to zápisem ve Stavebním deníku. Pokud Zhotovitel 

nedodrží tuto povinnost vyzvat nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se 
Funkční celek za nedokončený až do okamžiku provedení kontroly dokončení 
Funkčního celku s potvrzeným výsledkem jeho řádného dokončení. Pokud výsledkem 
kontroly bude zjištění, že Funkční celek nebyl dokončen řádně, stanoví Technický 
dozor Objednatele příp. Objednatel termín opakované kontroly.  

4.6.2. bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu všech dodávek a 
prací jednotlivých Funkčních celcích (technologických zařízení); 

4.6.3. bude umožňovat postupné předávání a převzetí po jednotlivých Funkčních celcích 
(technologických zařízeních). 

 

Průběh plnění Díla 

 

4.7. V případě nedodržení termínu pro realizaci příslušného Funkčního celku je Zhotovitel povinen 

vyvinout veškeré úsilí, aby dodržel nejbližší věcně navazující Funkční celek uvedený 
v Harmonogramu. Do termínu pro finální předání každého jednotlivého Funkčního celku 

(technologického zařízení) musí být všechny ostatní Funkční celky řádně dokončeny.  
4.8. Termín předání Díla bude přiměřeně prodloužen: 

a) jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 
d) jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

e) Prodloužený termín předání Díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 

s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil 
veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu 
trvání takové překážky.  

4.9. Případné úpravy doby provádění Díla dle této Smlouvy budou případně řešeny dodatkem k 

této Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření 
takového dodatku. 

4.10. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku dle čl. 4.9 této 

Smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) pracovních dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti 
dle čl. 4.8Smlouvy o ní písemně neinformoval Objednatele a do 7 (sedmi) pracovních dnů po 
tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem nesdělil písemně 
Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a 
návrhy na snížení tohoto prodlení. 

4.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 občanského zákoníku. Na 

nedostatky zjištěné v průběhu dodávek a prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel prostřednictvím svého Technického dozoru bude potvrzovat soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek.  

4.12. Objednatel nebo Technický dozor Objednatele je oprávněn na stavbě dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a 
hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a 
rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu odlišně od Projektové 
dokumentace bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně, apod.). 
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4.13. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad 
rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. 

4.14. Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem v předem dohodnutý den na základě doručené výzvy. Pokud se Zhotovitel ve 

stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a 

v případě že o náhradní termín požádal, neučiní tak ani v náhradním termínu, který mu 
Objednatel určil, má se z pohledu běhu lhůty na realizaci za to, že staveniště bez výhrad 
převzal. Předání staveniště potvrdí pověření pracovníci obou smluvních stran a Technický 
dozor Objednatele společným zápisem i zápisem ve stavebním deníku. 

4.15. Objednatel se Zhotovitelem a Technický dozor Objednatele podepíší protokol o předání a 
převzetí staveniště, který bude obsahovat alespoň následující údaje:  
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie, vody, kanalizace, 

případně jiných médií na staveništi,  
- údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni převzetí staveniště,  

- vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, které budou 
prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí, 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, 

odstraňování znečištěných vod, atp.)., a další údaje v souladu se stavebním povolením.  
4.16. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

5. Realizace Rekonstrukce a přejímací řízení 
5.1. K rekonstrukci jednotlivých Funkčních celků dochází v souladu se stavebním povolením, 

zněním Přílohy č. 11 této Smlouvy a na základě Objednatelem předané elektronické a tištěné 
projektové dokumentace a Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru - toto vydá Objednatel 
na základě Směrnice Os3/1, která bude Zhotoviteli předána Objednatelem na základě 
Smlouvy o zachování mlčenlivosti č. 000181 00 19, jež je uzavírána mezi smluvními stranami 
v souvislosti s touto Smlouvou, 

5.2. Jakékoliv změny a úpravy rozsahu Díla podléhají předchozímu schválení Objednatele.  
5.3. Zhotovitel provede veškeré zkoušky zrekonstruovaných Funkčních celků uvedené v příloze 

č. 1 Smlouvy, zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících mj. předmět plnění dle této 
Smlouvy ve lhůtách dle Přílohy č. 11. Technické a jiné normy se uzavřením této Smlouvy 

stávají pro smluvní strany závaznými. 
5.4. Za den řádného dokončení rekonstrukce každého Funkčního celku se dle této Smlouvy 

považuje den protokolárního předání Funkčního celku (dále jen „Protokolární předání“).  
5.5. Zhotovitel před dokončením rekonstrukce Funkčních celků ve lhůtě plnění dle 

Harmonogramu, vyzve Objednatele k přejímce Funkčních celků. V rámci přejímacího řízení 
budou mj. provedeny tyto kroky (pořadí není závazné):  
5.5.1. funkční zkoušky; 

5.5.2. zkoušky signalizace a ovládání Funkčních celků; 

5.5.3. revize elektrozařízení; a 

5.5.4. kontrola a odsouhlasení oceněného Výkazu výměr dle skutečného provedení Díla. 

5.6. Konkrétní náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek v rámci přejímacího řízení navrhne 

Zhotovitel i s přihlédnutím k provozním potřebám Objednatele ve výzvě k přejímacímu řízení. 
Termínu pro finální předání Funkčních celků budou předcházet komplexní zkoušky 

Zhotovitele a Objednatele trvající minimálně patnáct (15) dní a modelující všechny modelové 
krizové situace Funkčních celků, a to za účasti zástupců obou smluvních stran. 

5.7. K finálnímu předání Funkčních celků dojde až po řádném dokončení přejímacího řízení. 
Součástí protokolu o předání Funkčních celků bude mj.: 

a) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
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stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že Dílo je 

prosté práv třetích osob; 
b) originál stavebního deníku; 

c) protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých 
materiálů; 

d) prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

e) protokol o zaregulování; 
f) protokol o zkoušce signalizace a ovládání; 
g) návody k použití; 
h) Zhotovitel předá Objednateli postup provádění všech stupňů údržby včetně 

seznamu, specifikace přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a 
případného licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem; 

i) doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti; 
j) dokumentaci skutečného provedení v rozsahu RDS opravenou dle skutečného 

provedení Díla v tištěné formě vč. elektronické verze v 5 provedeních; 

k) protokoly o měření osvětlenosti (v prostorech, kde dojde k úpravám osvětlení); 
l) revizní zprávy, protokoly o technických prohlídkách a zkouškách a průkazy 

způsobilosti UTZ; 

m) další doklady, které jsou nezbytné pro kolaudační řízení a které stvrzují jakost Díla. 

n) protokol o zaškolení zaměstnanců objednatele; 

o) protokoly technického ředitele o schválení technických zařízení, výrobků a systémů 

dle Směrnice SM 5-2013 Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a 
technických předpisů pro použití v pražském metru, které jsou obsaženy v příloze č. 
10 této Smlouvy. Směrnice SM 5-2013 bude Zhotoviteli předána Objednatelem na 
základě Smlouvy o zachování mlčenlivosti č. 000181 00 19, která je uzavírána mezi 
smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou; 

p) doklady požadované službou 241000 uvedené v příloze č. 8 této Smlouvy. 

5.8. Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno, a to zejména z důvodu 
Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení čl. 5.5, 5.6, a 5.7 Smlouvy. 

5.9. O přejímce Díla vyhotoví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zápis, který podepíší všichni 
účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise 
stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín 
přejímacího řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s čl. 5.6 

Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5.10. Objednatel je oprávněn převzít dodávku s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 
provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla, včetně dokladů, zkoušek, vyjma projektové 
dokumentace skutečného provedení. 

5.11. Zhotovitel staveniště vyklidí a uklidí do 5 dnů od předání Díla. 

5.12. Pokud Objednatel převezme dodávky a práce vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, 
dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Odstranění vad 

a nedodělků Objednatel písemně potvrdí. 
5.13. Zhotovitel se zavazuje být přítomen u komplexních zkoušek a ve stanovených termínech 

řádně odstranit na své náklady ještě případné další vady a nedodělky z komplexních zkoušek a 

/ nebo vady a nedodělky plynoucí ze Zkušebního provozu, které vznikly z důvodů na straně 
Zhotovitele nebo na základě kterých není možné uvést rekonstruované zařízení do 
Zkušebního nebo trvalého provozu (kolaudace).  

5.14. Zhotovitel ve spolupráci s Technickým dozorem Objednatele bude v průběhu provádění Díla 

pravidelně zpracovávat měsíční zprávy, které budou obsahovat minimálně následující údaje: 
5.14.1. Identifikační data Díla 

5.14.1.1. Název, místo a doba realizace Díla 
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5.14.1.2. Identifikace Objednatele a Zhotovitele 

5.14.1.3. Aktuální seznam poddodavatelů 

5.14.2. Stav výstavby 

5.14.2.1. Technický a kvalitativní stav/postup dodávek a prací jednotlivých 
Funkčních celků (technologických zařízení) v členění dle HMG 

5.14.2.2. Přehled zkoušek, testů 

5.14.2.3. BOZP & PO staveniště 

5.14.2.4. Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

5.14.2.5. Přehled kontrol a jednání s orgány státní/místní správy 

5.14.3. Časový průběh výstavby 

5.14.3.1. Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla resp. etap Díla 

5.14.3.2. Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
5.14.3.3. Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
5.14.3.4. Vyhodnocení plnění HMG výstavby Zhotovitele  
5.14.3.5. Vyhodnocení plnění Harmonogramu plnění a termínů výstavby 

Funkčních celků 

5.14.4. Změnové listy 

5.14.4.1. Přehled schválených změnových listů 

5.14.4.2. Přehled projednávaných změnových listů 

5.14.4.3. Všechna proběhlá finanční čerpání 
5.14.4.4. Aktuální požadavek na finanční čerpání dle podrobné specifikace a 

oceněných položek v souladu s oceněným Výkazem výměr 

5.14.5. Fotodokumentace 

5.14.5.1. Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na paměťovém 
médiu (DVD, flash disk, paměťová karta). 

5.14.6. Jiné údaje o stavbě 

 

Finanční kontrola 

 

5.15. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany 

Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do 
objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám 
Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. 
Zhotovitel se zavazuje zejména: 
5.15.1. poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si 

vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, na 

náklady Zhotovitele; 
5.15.2. umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 

realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 
5.15.3. po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, 

včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů 
souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a 
dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování 
zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady 
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musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a souvisejícími prováděcími 
právními předpisy. 

5.16. Zhotovitel se zavazuje zapracovat povinnosti dle čl. 5.15 Smlouvy do smluv se svými 
poddodavateli.  

 

Další povinnosti Zhotovitele při plnění Díla 

 

5.17. Zhotovitel odpovídá za poškození veškerých inženýrských sítí, které budou vyznačeny na 
staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy 
součástí předané projektové dokumentace. 

5.18. Zhotovitel je povinen k zahájení dodávek a prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby. 

5.19. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit 
na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku Předání a převzetí 
Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil 
Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, Zhotovitel zajistí, bude 
udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby 
dostatečně chránily materiál, Výrobky, Technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i 

během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění 
stavebních prací, montáže a instalace až do doby Předání a převzetí Díla, v případě zajišťování 
vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy. 

5.20. Zhotovitel je povinen uvědomit Technický dozor Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození 
nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit 
nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu Technického 
dozoru Objednatele.  

5.21. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

5.22. Zhotovitel bude zaměstnávat pracemi na staveništi odpovídající počet pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má povinnost podávat 
Technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem. Pokud 
bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a Technický dozor Objednatele bude 

mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s Harmonogramem 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity a/nebo pracovat ve vícesměnném 
provozu. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné 
správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly dodávek a prací těmito orgány v souladu 

s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
Technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech rozhodnutích přijatých 
správními orgány nebo jinými subjekty. 

5.23. Zhotovitel může provádět plánované práce v prostorách služby 241000 Elektrotechnika a na 
zařízení této služby jen na základě řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a 
výluky elektrických zařízení služby 241000, která bude Zhotoviteli předána Objednatelem na 
základě Smlouvy o zachování mlčenlivosti č. 000181 00 19, jež je uzavírána mezi smluvními 
stranami v souvislosti s touto Smlouvou. Zhotovitel zažádá o možnost provádění v prostorách 
a na zařízení služby 241000 Elektrotechnika nejpozději 14 dní před plánovaným zahájením 
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provádění příslušných prací. Zadavatel schválení Žádanky neodmítne, pokud ho k tomu 

nepovedou závažné provozní důvody.  
 

Bezpečnost práce 

 

5.24. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

5.25. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

5.26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provedení Díla. 

5.27. Zhotovitel si je plně vědom, že podle ustanovení § 2936 a § 2937 občanského zákoníku 
odpovídá i za škodu způsobenou vadou přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků 
použito, a že se této odpovědnosti může zprostit jen, prokáže-li, že nezanedbal náležitý 
dohled. 

5.28. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

na BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich vlastní 
činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi s 
možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení. 

5.29. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech s prováděním Díla souvisejících 
k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

5.30. Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do 
původního stavu na základě Zhotovitelem zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. 
Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým 
jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.  
 

Vznik škod 

 

5.31. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. 
5.32. Pokud v souvislosti s prováděním Díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 

třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této Smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením 
v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to 

možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

5.33. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako 
jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

5.34. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, 
nemá Technický dozor Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele 
jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit 
jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění 
nebo prodloužení doby plnění. 

5.35. Je-li podle této Smlouvy k úkonu Technického dozoru Objednatele nutný předchozí souhlas 
zástupce Objednatele, je povinen Technický dozor Objednatele souhlas zástupce Objednatele 
Zhotoviteli prokázat.  

 

Prvky povinné publicity  
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5.36. Do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen vyrobit a na 

viditelném místě u příslušného Funkčního celku instalovat dočasný billboard. Dočasný 
billboard musí být na staveništi umístěn po celou dobu realizaci příslušného Funkčního celku. 
Textový obsah dočasného billboardu bude vytvořen v součinnosti obou smluvních stran. 
Dočasný billboard musí být zhotoven z plachty či desky, která musí vydržet celou dobu 
realizace příslušného Funkčního celku. V případě zničení dočasného billboardu v době 
realizace příslušného Funkčního celku je Zhotovitel povinen instalovat bezplatně nový 
dočasný billboard. Dočasný billboard musí splňovat prvky povinné publicity Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR. 

5.37. Do 3 kalendářních měsíců od ukončení přejímacího řízení příslušného Funkčního celku je 
Zhotovitel povinen vyrobit a na viditelném místě (např. ve vestibulu stanice metra) u 
příslušného Funkčního celku instalovat pamětní desku. Pamětní deska musí mít rozměry 400 x 
300 x 2 mm a musí být zhotovena z duralu (povrch drásaná nerez) a umístěna na stěnu 
s bezpečnostním krytím. Písmo a loga musí být gravírované do povrchu pamětní desky. 
Textový obsah pamětní bude vytvořen v součinnosti obou smluvních stran. Pamětní deska 
musí splňovat prvky povinné publicity Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

6. Zaškolení 
6.1. Zaškolení Objednatele musí být v rozsahu nutném pro zabezpečení úspěšného a bezpečného 

provozu, musí zohledňovat veškeré uplatněné změny a aktualizace Funkčních celků. Zaškolení 
je součástí plnění dle této Smlouvy a bude zejména zahrnovat bezpečnost práce na Funkčních 

celcích, obecné seznámení se s Funkčními celky, technický popis jednotlivých uzlů a jejich 
specifik, seznámení se s obsluhou, seznámení se s údržbou. 

6.2. Zaškolení bude provedeno alespoň 5 dnů před finálním předáním jednotlivých Funkčních 

celků Objednateli. 

7. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci 
7.1. Místem plnění Smlouvy jsou stanice, tunely metra a technologické prostory jednotlivých 

stanic metra, které jsou vymezeny v čl. 3 této Smlouvy. 

7.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody. Nebezpečí vzniku škody 
na Funkčním celku přechází zpět na Objednatele po Protokolárním předání kompletního 

zrekonstruovaného Funkčního celku bez vad a nedodělků. 

7.3. Funkční celky jsou vlastnictvím Objednatele. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se 

stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním Funkčního celku. 

7.4. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé 
znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. 

7.5. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
Objednateli po splnění svého závazku. 

8. Cena 

8.1. Objednatel za řádné a včasné splnění závazku ze Smlouvy zaplatí Zhotoviteli na základě 
skutečnosti cenu rekonstrukce jednotlivých Funkčních celků v souladu s Přílohou č. 2 této 
Smlouvy. 

8.2. Cena za Dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění 
Díla, zejména pak: 

a) veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a 
další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění 
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Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

b) veškeré náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí, 
c) veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí 

Díla včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných 
na staveniště Objednatelem, 

d) nákladů na BOZP a PO pracovníků, 

e) nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 
dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto 
dočasných zařízení, 

f) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve 
smyslu zákona o dráhách. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním 
Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

g) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

h) nákladů na záruky, 
i) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy 

staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, 
staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a 
včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště, 

j) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 

k) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 

skončení plnění Díla, 

l) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 
stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby, 

m) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a 

případná odškodnění v případě soudních sporů, 
n) nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 

dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opatření pokud si to provozní nebo 
klimatické podmínky vyžádají, 

o) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace, 
p) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 
q) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor, 
r) nákladů na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, 
s) nákladů na staveništní i mimostaveništní dopravu (kolejovou, silniční apod.), 
t) nákladů na schvalování technických zařízení, výrobků a systémů dle Směrnice SM 5-2013 

Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v 
pražském metru a z toho vyplývajících požadovaných dokladů a zkoušek, která bude 
Zhotoviteli předána Objednatelem na základě Smlouvy o zachování mlčenlivosti č. 

000181 00 19, jež je uzavírána mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, 

u) prvky povinné publicity a  
v) všechny další náklady Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření Díla a jeho zajištění. 
8.3. Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek 

oceněného Výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně. 
8.4. Cena Díla je pevná, zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se 

Smlouvou, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná je platná po celou dobu provádění Díla, 

nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních stran. Strany 

vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpis upravujících zvýšení 
ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet, ve smyslu 
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občanského zákoníku. Jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou 
součástí předmětu plnění Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. 

8.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo 

nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu. 
8.6. Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného oceněného Výkazu výměr, tj. jakékoliv opomenutí 

spočívající v neocenění či v neuvedení určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na 
výši ceny Díla. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci včetně Projektové 
dokumentace a konstatuje, že tyto podmínky neobsahují žádné vady, které by mohly mít za 
následek nezkolaudování Díla a že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a 
technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže 
Projektová dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá 
aplikovat či se má aplikovat jiná norma).  

8.8. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace poskytnuté 
Objednatelem v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem 
na stavbu, rozsahem a charakterem dodávek a prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, 
riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s 
podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, 
potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění 
dodávek a prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření 
této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného 
seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. 

8.9. Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně 

Díla a: 

8.9.1. Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil 
z předmětu Díla; 

8.9.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 
nadbytečné k řádnému dokončení Díla; 

8.9.3. nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v 

důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. oceněného Výkazu výměr; 

8.10. Jakékoliv případné vícepráce mohou být fakturovány pouze po odsouhlasení Objednatelem a 

uzavřením příslušného dodatku k této Smlouvě.  
8.11. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami 

zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet: 
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen 

uvedených v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 této Smlouvy,  

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 této Smlouvy, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s 

použitím cen v místě a čase obvyklých.  

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní ode dne zjištění 
nutnosti provedení víceprací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnut jiný termín, a 

předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a 
cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této Smlouvě 
v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této 
Smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu Díla jakkoli navyšovat. 

8.12. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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8.13. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu§ 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
Smlouvy, 

c) při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do cen Díla řádně překontroloval, 

d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

9. Platební podmínky 

9.1. Právo fakturovat za vyhotovení každého jednotlivého Funkčního celku vzniká dnem 

Protokolárního předání tohoto Funkčního celku a odsouhlasením výkazu skutečně 
provedených dodávek a prací ze strany Objednatele (dále jen „DUZP“). 

9.2. Součástí daňového dokladu (faktury) vystaveného v zákonné lhůtě od DUZP bude: 

9.2.1. výkaz skutečně provedených dodávek a prací, a  

9.2.2. protokolu o Protokolárním předání příslušné části Funkčního celku. 

9.3. Objednatel výkaz skutečně provedených dodávek a prací dle předchozího odstavce buď 
odsouhlasí, nebo vrátí Zhotoviteli s odůvodněním k opravě (pokud výkaz bude obsahovat 
dodávky a práce, které nebyly provedeny vůbec, nebo nebyly provedeny řádně v souladu 

s touto Smlouvou). V případě vrácení výkazu je Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit 
jej Objednateli k novému posouzení do 5 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Každou 
fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po odsouhlasení výkazu a v souladu s ním. 
 

Zádržné 

 

9.4. Objednatel je oprávněn si ponechat jako zádržné patnáct procent (15%) z fakturované částky 
bez DPH z každé faktury vystavené za část Díla, resp. Funkčního celku. Zádržné bude sloužit 
jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž v rozsahu, v jakém je 
fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena do doby definované níže touto 
Smlouvou: 

9.4.1. Zhotovitel vystaví faktury na 100% ceny Funkčního celku nebo jeho části. Objednatel 

uhradí příslušné faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s čl. 9.1 této Smlouvy do 

výše 85% fakturované částky. 

9.4.2. Částka rovnající se 15% fakturované částky slouží jako zádržné. 

9.4.2.1. Z této částky bude 10% fakturované částky uhrazeno po odstranění všech vad 
a nedodělků na příslušném Funkčním celku a úspěšném uvedení příslušného 
Funkčního celku do Zkušebního provozu v souladu se Stavebním zákonem a 
zákonem o dráhách. 

9.4.2.2. Zbývající částka, tj. 5% fakturované částky, bude uhrazena po uplynutí 
posledního dne záruční lhůty.   

9.4.2.3. Zádržné za řádné dokončení Díla, vymezené výše v čl. 9.4.2.1 této Smlouvy 

může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou 
bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. 
občanského zákoníku, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků 
Objednatele z této Smlouvy na odstranění vad a nedodělků.  Bankovní záruka 
musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva 
z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné 
v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční 
listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 10% 

fakturované částky, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené 
s dokončením Díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 
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převzetí Díla, resp. každého Funkčního celku. Zhotovitel v termínu před 
provedením úhrady 85% celkové ceny příslušné části Funkčního celku 

poskytne Objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do 
termínu předání a převzetí příslušného Funkčního celku a účinné od 

okamžiku obdržení platby ve výši zádržného na bankovní účet Zhotovitele, 
prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a 
převzetí Funkčního celku. 

9.4.2.4. Zádržné za řádné plnění záručních podmínek, tj. do uplynutí posledního dne 
záruční lhůty, vymezené výše v čl. 9.4.2.2 Smlouvy může být Zhotovitelem 
nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve 
výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku, 

nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této 
Smlouvy za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být 
sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této 
záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné 
v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční 
listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% 
fakturované částky, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele 
v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
Objednatele. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 85% celkové ceny 
příslušné části Funkčního celku poskytne Objednateli originál záruční listiny 
ve výši zádržného, platné po celou dobu záruční lhůty a účinné od okamžiku 
obdržení platby ve výši zádržného na bankovní účet Zhotovitele. 
 

9.5. Lhůty splatnosti faktur a zádržného: 

9.5.1. Lhůta splatnosti faktur a zádržného činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli nebo od pominutí důvodů zádržného. 

9.5.2. Běh lhůty pro splatnost zádržného dle čl. 9.4.2.1 Smlouvy počíná doručením 

Zhotovitelem potvrzení o odstranění vad a nedodělků a právní mocí rozhodnutí o 
uvedení příslušného Funkčního celku do Zkušebního provozu. 

9.5.3. Běh lhůty pro splatnost zádržného dle čl. 9.4.2.2 Smlouvy počíná po uplynutí 
posledního dne záruční lhůty Funkčního celku. 

 

9.6. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat: 

a) údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

b) IČ Objednatele a Zhotovitele 

c) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky 

d) název a číslo stavby 

e) registrační číslo projektu 

f) popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně) 
g) den odeslání a den splatnosti faktury 

h) fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
i) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

j) vyčíslení zádržného 

k) č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě 

l) kód klasifikace produkce CZ CPA 

9.7. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  
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9.8. Každý daňový doklad musí být zaslán doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou 

v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že takový 
doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, 
že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti. 

9.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

9.10. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 
bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

9.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po 
písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

9.12. Zálohy nebudou poskytovány. 

9.13. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o 

DPH. 

10. Další podmínky plnění 
10.1. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými 

právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

10.2. Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, 

zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace 

pro jiné účely než pro plnění podmínek Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz MHD a metra, vyjma situací, 
kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění dodávek a prací nebude svou činností narušovat 
provoz sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy 
(vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění podmínek dle této Smlouvy řádně a včas. 

10.6. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel. 

10.7. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s předmětem plnění dle 

této Smlouvy. 

10.8. Zhotovitel je povinen provádět rekonstrukci mj. dle pokynů Objednatele a je povinen vždy 
bez zbytečného odkladu Objednatele upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu 

Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. 

Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se neaplikuje. 

10.9. Veškerá dodávaná zařízení nebo jeho části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 

považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, 
repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době 
montáže nejsou starší než 6 měsíců od data prvovýroby. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, 
o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro 
člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla 

nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro  jejich použití tyto nezbytné podle příslušných 
právních předpisů. U vybraných materiálů, výrobků nebo jiné věci, zejména u výrobků 
specifikovaných v protokolech technického ředitele, jejichž přehled je obsažen v příloze č. 10 
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této Smlouvy a které byly Zhotoviteli předány v rámci zadávacího řízení, si Objednatel může 
vymínit podmínku předchozího písemného schválení (nutnost schválení protokolem 
technického ředitele). Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou 
věc, u níž si Objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto 

předchozího písemného schválení. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy. 

10.11. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k 
nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího 
majetku Objednatele. 

10.12. Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele 

vhodný k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytříděn a 
předán na příslušné místo určeném Objednatelem. Finanční výzisky jdou ve prospěch 
Objednatele. 

10.13. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla a je 

povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Kovové odpady a jejich 
slitiny: 

10.13.1. 17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
10.13.2. 17 04 02 Hliník  
10.13.3. 17 04 03 Olovo  

10.13.4. 17 04 04 Zinek  

10.13.5. 17 04 05 Železo a ocel  
10.13.6. 17 04 06 Cín  
10.13.7. 17 04 07 Směsné kovy  
10.13.8. 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  
10.13.9. 17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  
10.13.10. 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10. 

10.13.11. ekologické likvidace chladiv a nebezpečných látek 

10.14. Vytřízený kovový odpad bude odvezen, pokud nebude dohodnuto jinak, na náklady 
Zhotovitele do areálu Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel po 
dohodě s Objednatelem uvede číslo nákladového střediska. Váženku, resp. její kopii, odevzdá 
Objednateli. 

11. Licence, práva k autorskému dílu 

11.1. Objednatel nabývá dnem předání a převzetí části Díla podle Smlouvy vlastnické právo k části 
Díla, SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem 
práv na ochranu duševního vlastnictví. 

11.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechny části Díla, a to 

všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), a dále k provádění jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen 
„Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných 
architektů). Tato neomezená bezvýhradní Licence vzniká a je platná pro každou část Díla jeho 

předáním Objednateli. 
11.3. Objednatel je oprávněn licenci užívat výhradně na území České republiky.  
11.4. Objednatel není povinen Licenci využít.  
11.5. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za 

příslušnou část Funkčního celku dle této Smlouvy.  

11.6. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 
tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v 

neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 
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12. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace 

12.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu 

dodávek a prací v místě plnění.  
12.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku objednatele i jeho poddodavatelé, se 

budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li 

dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se 

účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí 
Díla. 

12.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Technický dozor Objednatele 

pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel 

nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele 

závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění. 
12.4. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 

lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

12.5. Po každé kontrole (minimálně při protokolárním předání) bude sepsán protokol podepsaný 
odpovědnými zástupci Smluvních stran. Objednatel je oprávněn v tomto protokolu vytknout 

zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě 

dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany Objednatele nemá za následek 
potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady 
plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. Převzetí předmětu plnění a i jakékoliv jeho části 
se uskuteční až v rámci Konečné přejímky v souladu s touto Smlouvou. V případě opakovaní 
již jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit dodávky a práce na 
rekonstrukcích do doby prokazatelného odstranění této vady. Zastavení dodávek a prací dle 
tohoto článku Smlouvy nemá dopad na určení doby splnění rekonstrukce dle čl. 4 této 
Smlouvy. 

12.6. Oprávněné osoby ze strany Objednatele podepisují protokoly a zápisy z jednání tak, že 
podepisují vždy nejméně dva společně. Tímto ustanovením není delegováno právo uzavírat 
dodatky k této Smlouvě ani jiná práva náležící statutárním orgánům nebo členům 
statutárního orgánu zastupujícím Objednatele.  

12.7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole dodávek a prací, které mají být 
v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí 
být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost uvede ve 
Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných dodávek a prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a 
prohlášení o shodě. Pokud se Technický dozor Objednatele nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém 
případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který 
oznámí písemně jak Technickému dozoru Objednatele a Objednateli, a který bude rovněž 
zapsán ve Stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po 
řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel 
oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se Technický dozor Objednatele nebo zástupce 
Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 
kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného 
zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno 
za významné porušení této Smlouvy. 
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13. Způsoby zániku závazku ze Smlouvy 

13.1. Závazky založené touto Smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních 
stran nebo odstoupením od této Smlouvy. 

13.2. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné, a je účinné 
dnem doručení. Za den odstoupení od této Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné 
oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé straně této Smlouvy.  

13.3. Odstoupit od této Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 

a) poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích z této Smlouvy 

nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,  

b) bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,  

c) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
e) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl 

informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení,  

f) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 

g) pokud Zhotovitel přeruší své dodávky a práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou 
výzvu Objednatele v těchto dodávkách a pracích nepokračuje, 

h) pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty 
Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším 
postupu, 

i) pokud Zhotovitel nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem, 

j) pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. 4 Smlouvy a ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně,  

k) pokud Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 
předpisů 

l) nebo pokud Zhotovitel neakceptuje Výzvu k zahájení rekonstrukce Funkčního celku ve 

smyslu čl. 4 Smlouvy do 15 dnů od doručení. 
 

Vznik některé ze skutečností uvedených v tomto čl. pod písm. c), d) a f) je Zhotovitel povinen 

prokazatelným způsobem oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co nastala. Pro 

uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
Objednatel dozvěděl o jejich vzniku.  

13.4. Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním 
svých finančních dluhů vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy 
nesplní ani písemné výzvě s dodatečnou lhůtu ke splnění, která bude trvat alespoň 15 dnů. 

13.5. Pokud je účinnost této Smlouvy ukončena odstoupením, Smluvní strany sepíší protokol o 
stavu provedení Díla ke dni odstoupení od této Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných dodávek a prací a dodávek ke dni odstoupení od této 
Smlouvy, stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli pouze tu část odměny za zhotovení Díla, která se bude vztahovat k dodávkám a 
pracím uvedeným v tomto protokolu a která v protokolu bude výslovně vyčíslena. Do doby 

vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném 
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vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby Zhotoviteli a po tuto dobu není v prodlení s jejich placením.  

13.6. Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana 
oprávněna odstoupit od této Smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části dluhu, 

ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není Smluvní strana v prodlení, nemá 
vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, 
ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné 
porušení této Smlouvy. 

13.7. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část Díla a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku z této Smlouvy, 

zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 

13.8. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy 

nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele. 

13.9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. 

14. Záruka 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s touto Smlouvou a 

Zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. 
Objednatel nestrpí mj. vady typu prasklin, trhlin, přehřívání části zařízení, rozdílné změny 
odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, únik přepravovaných kapalin a náplní, únik 

maziva, únik chladicích kapalin, koroze a kavitace kovových částí, vibrace, různé cizí zvuky 
periodicky i neperiodicky se opakující. 

14.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude 

Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a 
všeobecně uznávanou praxí. 

14.3. Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a 
udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce, a to i za 

využití třetích osob. Tato skutečnost nemá vliv na platnost záruky danou touto smlouvou. 
14.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 

třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy 

Objednatelem. 

14.5. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců na 
technologické části díla a 60 měsíců na části Díla spočívající v provádění stavebních prací. 
Záruční doba počíná běžet ode dne jeho Protokolárního předání a převzetí bez vad a 

nedodělků dle ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této Smlouvy. 

14.6. Záruční doba použitých náhradních dílů a záručních oprav činí 24 měsíců od montáže toho 

kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dílu dobu delší a 60 měsíců od 
okamžiku provedení opravy částí Díla spočívajících v provedení stavebních prací; v takovém 
případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat. 

14.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 

písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně 
reklamované vady, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení reklamace Objednatele 

dnů v případech, kdy je tato lhůta relevantně technologicky možná a pokud na základě vzniklé 
vady nebude hrozit havarijní stav. V případech, kdy následkem vyšší moci, či jiných důvodů, 
které objektivně nevzniknou na straně Zhotovitele, nebude možné odstranit vadu ve výše 
uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen odstranit oprávněně reklamované vady bez 
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zbytečného odkladu. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, např. 
zejména (nikoli výlučně) vady v jejichž důsledku by prokazatelně hrozilo ohrožení provozu 
městské hromadné dopravy, je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném 
uplatnění Objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad 
bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou. 

14.8. Po ukončení dodávek a prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou 

osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla. 

14.9. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis. 

14.10. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména: 
14.10.1. označení reklamované vady Díla; 

14.10.2. označení Objednatele; 
14.10.3. označení Zhotovitele; 
14.10.4. identifikace této Smlouvy; 

14.10.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno 
jméno i hůlkovým písmem; 

14.10.6. popis poskytnuté Služby; 
14.10.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů; 
14.10.8. datum sepsání zápisu. 

14.11. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně 
a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady 
Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak 
nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho části. 

14.12. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené v této Smlouvě v dohodnuté lhůtě, má 
Objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, 
kterou měl dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré 
náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a 
Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je: 
14.12.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli, 

nebo  

14.12.2. je bude čerpat ze záruky za provedení Díla nebo 

14.12.3. z bankovní záruky nebo 

14.12.4. je odečte ze zádržného.  
14.13. V případě oprávněného provedení záruční opravy jinou osobou dle čl. 14 odst. 14.12 této 

Smlouvy, která bude splňovat odbornou a profesní kvalifikace v témže rozsahu, v jakém je dle 
této Smlouvy objednatelem vyžadována po Zhotoviteli, není záruční doba jakýmkoliv 
způsobem krácena. 

14.14. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu 
z ceny. 

14.15. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z ceny. 

14.16. Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
a) vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při 

vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně 
upozornil, ale ten na jejich použití trval, 

b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržování předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od zhotovitele převzal při 
převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel Objednatele písemně poučil. 
Záruka za jakost Díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené 
nedbalostí nebo jednáním Objednatele. 
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14.17. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele 

zhotoviteli, příp. jiné osobě. 
14.18. Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce 15 let od Protokolárního 

předání Díla Objednateli. 

14.19. Záruční doba a doba životnosti nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně 
Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. 
Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními 
prostředky Objednatele či třetím subjektem. 

14.20. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli do doby 

odstranění vady Zhotovitelem. 

15. Stavební deník 

15.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel ve spolupráci 
s Technickým dozorem Objednatele stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do 

kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním 
deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

15.2. Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy taky Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce 
Objednatele a Technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřená osoba nebo 

oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy. 
15.3. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 

v něm musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním 
deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup dodávek a prací, zavazují se Smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

15.4. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
15.5. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
15.6. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah dodávek Díla dle oceněného Výkazu 

výměr. 
15.7. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 

Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. 
Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti 
Předávacímu protokolu zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění 
poslední Vady nebo Nedodělku. 

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
16.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením 

stavby do 14 (čtrnácti) dnů od předání staveniště a pro případ nedodržení termínu vyklizení 
staveniště se sjednává ve výši 0,05 % ze sjednané ceny Díla za každý i započatý den prodlení 
Zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den.  

16.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 
16.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání rekonstruovaného Funkčního 

celku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý započatý den 
prodlení z ceny předmětného Funkčního celku. 
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16.4. V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad, vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 7.000,-Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý započatý den prodlení. 

16.5. Pro případ nedodržení termínu pro zaškolení personálu Objednatele dle čl. 6 této Smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
16.6. Pro případ porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek omezení 

nebo přerušení provozu městské hromadné dopravy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

16.7. Případ porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby a / nebo úklidu, dopravy nebo 
parkování a navazujících veřejných komunikací se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč, 
za každý jednotlivý případ. 

16.8. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 
a) 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích 
zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.), 

b) 3.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele 

(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) 
16.9. Pro případ porušení čl. 10.10 této Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 

10.000,- Kč za každý případ takového porušení. 
16.10. Pro případ porušení čl. 19.10 této Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 

10.000,- Kč za každý případ a den, kdy toto porušení povinnosti trvá. 

16.11. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu 
z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.  

16.12. Pro případ porušení čl. 17.1 této Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 
20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy. 

16.13. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

16.14. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

16.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla. 

16.16. Smluvní pokuty mohou být započteny na zádržné dle této Smlouvy. 
16.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu vzniklé škody v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše 
náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku. 

17. Pojištění odpovědnosti za škodu 

17.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
jeho podnikatelské činnosti, a to včetně možných škod jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen 

udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že 
limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 30.000.000,- Kč 
(slovy: třicet miliónů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli 

takovou smlouvu bezodkladně předložit. 
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17.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dle této Smlouvy. 
17.3. V případě porušení povinností dle tohoto článku Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit 

od této Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení 
Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku 
pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného 
v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu 
stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 
požadováno v tomto ustanovení. 

17.4. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

18. Kontaktní osoby a realizační tým 

18.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

18.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět zejména veškeré úkony v rámci 
vystavování Výzvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky k této 

Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním 
orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

18.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 
Smlouvy nebo jejího předmětu. 

18.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 5 této Smlouvy a jejich role stanoví tato 
Smlouva. 

18.5. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu 
druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě tří (3) dnů. Zmocnění zástupce oprávněné 
osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

18.6. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, kterými prokazoval technickou kvalifikaci v rámci nabídky do 
Veřejné zakázky.  

18.7. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu člena týmu takovou 
osobou, která disponuje alespoň obdobnými znalostmi, zkušenostmi a odbornou kvalifikací 
jako u nahrazovaného člena týmu. 

19. Další ujednání 
19.1. Objednatel je oprávněn zveřejnit informace uvedené ve Smlouvě a informace poskytnuté při 

uzavírání Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, a to v rozsahu, ve kterém je Objednatel 

k takovému zveřejnění povinen na základě obecně závazných právních předpisů. 

19.2. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči 
Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé 
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku dle této 

Smlouvy.  

19.3. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 
19.4. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 

vzniklou na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé 
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zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit 
od této Smlouvy již bez dalšího upozornění. 

19.5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám, nebo s využitím 
poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně 
schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval 

Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování Plnění prostřednictvím 
jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by poskytování 
Plnění realizoval sám. 

19.6. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění plnění Díla dle této Smlouvy musí být předem 
odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici 
poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento nový poddodavatel musí 
splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady 
byly prokazovány Zhotovitelem pomocí nahrazovaného poddodavatele v rámci podání jeho 

nabídky do Veřejné zakázky. Objednatel je povinen se ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele schvaluje či nikoliv. 
Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 

osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je 

považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a 
případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou Objednatelem. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani cena Díla. 

19.7. Objednatel si vyhrazuje právo neobjednat celkový počet rekonstrukcí Funkčních celků bez 

udání důvodu. 
19.8. Komunikačním jazykem při jednání je čeština (v případě, že člen týmu Dodavatele nebude 

schopen komunikovat v Českém jazyce, je Dodavatel povinen zajistit tlumočení do Českého 
jazyka na své náklady). 

19.9. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. 
Zhotovitel se smluvně zavazuje k jejímu předání a souhlasí s předáním třetí straně za účelem 
úprav, oprav a údržby zařízení. 

19.10. Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání 
potřebných deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání 
Funkčního celku. 

19.11. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují 
a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá 
zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  

19.12. Priority smluvních dokumentů jsou následující: 
19.12.1. samotná Smlouva; 
19.12.2. přílohy této Smlouvy; přičemž dokumenty tvořící Projektovou dokumentaci mají 

prioritu v pořadí textová část, výkresová část a mají přednost před oceněným 
Výkazem výměr; 

19.12.3. nabídka Zhotovitele včetně všech jejích příloh; a 

19.12.4. zadávací dokumentace. 

20. Důvěrné informace 

20.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou 

vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za 
důvěrné. Z výše uvedených důvodů proto spolu uzavřely smlouvu o zachování mlčenlivosti se 
samostatným číslem smlouvy Objednatele, a tato je Přílohou č. 7 této Smlouvy. 



Smlouva o Dílo na modernizaci vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra 

Stránka 26 z 27 

21. Soudní doložka, volba práva 

21.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy se budou řídit 
právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.  

21.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů s 
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je místně příslušný obecný 
soud Objednatele. 

22. Závěrečná ustanovení 
22.1. Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

22.2. Pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení §1798-1800 občanského zákoníku pokud nebude 

stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy 

občanského zákoníku, se použije úprava v Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména 
práv z odpovědnosti za vady. 

22.3. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě 
dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak. 

22.4. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této Smlouvě stanoveny 
v kalendářních dnech. 

22.5. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe  odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

22.6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

22.7. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku na 

právní vztahy vzniklé dle této Smlouvy. 

22.8. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této 
Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré Náklady v souvislosti 

s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.  

22.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
22.10. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění účinném ke dni uzavření této Smlouvy.  
22.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden 

Objednatel.  

23. Přílohy Smlouvy 

23.1. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1: Technické zadání - Projektová dokumentace pro rekonstrukce 12 Funkčních celků 
vzduchotechniky; 

Příloha č. 2: Cenová nabídka - Oceněný Výkaz výměr; 

Příloha č. 3: Zadávací dokumentace; 

Příloha č. 4: Harmonogram plnění; 
Příloha č. 5: Oprávněné osoby a realizační tým;  
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Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů; 

Příloha č. 7: Smlouva o mlčenlivosti; 
Příloha č. 8: Doklady požadované službou 241000 při přejímacím řízení; 
Příloha č. 9: Ceny za pronájem technologií Objednatele, technické podmínky služebních 
vozidel, jeřábů a profilů tratí metra; 

Příloha č. 10: Přehled protokolů technického ředitele; 

Příloha č. 11: Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých funkčních celcích 
a technologických zařízeních - výtah ze souhrnných technických zpráv jednotlivých stanic 
(funkčních celků).  
 

24. Podpisy smluvních stran 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne:  

 

Za Zhotovitele: ČD – Telematika a.s. 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  

předseda představenstva 

 

    

                                              

..............................................                     

Ing. Ladislav Urbánek 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

předseda představenstva  

 

 

 

........................................... 

Ing. David Wolski 

ČD-Telematika a.s. 

předseda představenstva 

 

 

 

 

                     .......................................... 

Ing. Bruno Wertlen, Ph. D., MSc. 

ČD – Telematika a.s. 

člen představenstva  
 

 

V Praze dne:  

 

Za Zhotovitele: Metrostav a.s. 

 

 

 

.............................................. 

 Ing. František Kočí 
Metrostav a.s. 

člen představenstva  
 

  

 

.................................................. 

Ján Dudáš 

Metrostav a.s. 

člen představenstva  

 


