



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000833/19

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 066.11 (ODV/021/9/19023)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

970 - I/45 BRUNTÁL – VÝCHODNÍ OBCHVAT, I. ETAPA, DSP/IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu
staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ██████████ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „Objednatel”)

a

2. MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu

zastoupený vedoucím společníkem společnosti pro předmětnou veřejnou zakázku společností

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████ členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
ředitel a člen představenstva
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
ředitel a člen představenstva
e-mail: ██████████
tel: ██████████

se společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupen: [redacted] ředitelem a jednatelem
[redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

se společníkem společnosti: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

se společníkem společnosti: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

se společníkem společnosti: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupeným: [redacted] jednatelem
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Prováděcí smlouvu** (dále jako „Smlouva“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně provádění inženýrské činnosti za účelem získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01UK-003365 uzavřené dne 24. 09. 2018, článku 8.3. bod i);
 - Technické specifikace nad rámec Rámcové dohody č. 01UK-003365, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 09. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6.513.880,-	1.367.915,-	7.881.795,-

Inženýrská činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
3.062.540,-	643.133,-	3.705.673,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby Objednatele
Inženýrská činnost	do 18 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Bruntál – město, Oborná, Slezský Kočov

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- kopie pravomocného Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Bruntál dne 15.11.2018
- Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně průzkumů zpracované sdružením RS PP MORAVA (z 11/2017)
- Biologické hodnocení zpracované [REDAKCE] (z 05/2015)
- Dotčená mimolesní zeleň zpracovaná [REDAKCE] (z 11/2017)
- Pedologický průzkum zpracovaný [REDAKCE] (z 11/2017)
- HGP možnosti vsakování zpracované firmou [REDAKCE] (z 06/2017)
- Hluková studie zpracovaná firmou [REDAKCE] (z 07/2017)
- Doplňující GTP
- Závěr zjišťovacího řízení záměru na životní prostředí (EIA) ze dne 7.10.2003

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Obchodní podmínky, PŘÍLOHA A. ROZSAH SLUŽEB, část INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ se doplňuje:

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne Zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Obchodní podmínky, PŘÍLOHA C Platby a platební podmínky, odst. 3), část Inženýrská činnost se upřesňuje:

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) bude Zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo). V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší Zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost.

Po získání všech pravomocných stavebních povolení je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost, a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci.

Zbývá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle příslušné Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), bude uhrazena jednorázově po předložení všech podkladů o majetkoprávním vypořádání, a to na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech podkladů o majetkoprávním vypořádání.

Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo). Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedenou v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem schválení správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Zhotoviteli proplaceny dle Zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo).

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místem předání všech písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Úsek výstavby, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu: 2x v listinné podobě + 1x v elektronické podobě na CD/DVD

Koncept DSP: 2x v listinné podobě + 2x v elektronické podobě na CD/DVD

Čistopis DSP: 7x v listinné podobě + 7x v elektronické podobě na CD/DVD, včetně navíc
10x přehledné a koordinační situace k termínu odevzdání čistopisu DSP
1x v listinné podobě s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání
inženýrské činnosti

Inženýrská činnost:

- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.cx4 (např. ASPE, atd.): 2x (1x oceněná a 1x neoceněná)
- Pravomocná stavební povolení: 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí: 1x originál + 1x kopie
- Výpisy z LV: 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další): 2x originál

Pravomocná stavební povolení, vyjádření, rozhodnutí, výpisy z LV a všechny smlouvy požadujeme současně 5x elektronicky na CD/DVD.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených.

V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Oceněný rozpis prací.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Digitálně
podepsal

Datum:
2019.05.14
11:38:12
+02'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
člen představenstva
SHB, akciová společnost
na základě plné moci za společníky ve
společnosti s názvem
„MORAVA – RD zakázky menšího
rozsahu“



Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Dílčí veřejná zakázka:

970 – I/45 BRUNTÁL – VÝCHODNÍ OBCHVAT, I. ETAPA, DSP/IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně provádění inženýrské činnosti za účelem získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“.

Cílem navrhované stavby je vybudování východního silničního obchvatu města Bruntálu s možností napojení komunikace na výhledový Severní obchvat města Bruntálu a výhledovou přeložku silnice I/11 Žlutý kopec.

Řešené území se nachází v katastrálních územích Bruntál – město, Oborná a Slezský Kočov.

Terén zájmového území je hornatý, tvořený svahy Bruntálské vrchoviny, v údolí je tvořen údolní nivou Černého potoka.

Trasa je vedena většinou volným terénem mimo zástavbu, převážně na zemědělsky využívaných pozemcích. Menší část vede po severním okraji zástavby obce Oborná. V údolí Černého potoka je silnice vedena v prostoru mezi obytnou zástavbou a městskou ČOV.

Celková délka vybudované trasy je 4,5 km.

Na předmětnou stavbu je vydáno Územní rozhodnutí č. 532/2008 (č. j. VUP/81327-08/552-2008/sch) s nabytím právní moci dne 9.12.2008. Na podkladě Žádosti o prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí bylo vydáno Rozhodnutí č. 570/2012 o prodloužení územního rozhodnutí do 5 let ode dne nabytí právní moci – 9.12.2017 (MěÚ Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování, č. j. MUBR/4677-13/sch-Výst.6278/2012/sch). Dne 5.11.2018 bylo MěÚ Bruntál vydáno Rozhodnutí č. 580/2018 o dalším prodloužení územního rozhodnutí (č. j. Výst.12076/2017/sch).

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, a dále dle podmínek a požadavků Objednatele.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne Zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Počet výtisků:

Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu: 2x v listinné podobě + 1x v elektronické podobě na CD/DVD

Koncept DSP: 2x v listinné podobě + 2x v elektronické podobě na CD/DVD

Čistopis DSP: 7x v listinné podobě + 7x v elektronické podobě na CD/DVD, včetně navíc
10x přehledné a koordinační situace k termínu odevzdání čistopisu DSP
1x v listinné podobě s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání
inženýrské činnosti

Inženýrská činnost:

- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.cx4 (např. ASPE, atd.): 2x (1x oceněná a 1x neoceněná)
- Pravomocná stavební povolení: 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí: 1x originál + 1x kopie
- Výpisy z LV: 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další): 2x originál

Pravomocná stavební povolení, vyjádření, rozhodnutí, výpisy z LV a všechny smlouvy požadujeme současně 5x elektronicky na CD/DVD.



Příloha č. 2 Technické podmínky

Dílní veřejná zakázka:
970 – I/45 BRUNTÁL – VÝCHODNÍ OBCHVAT, I. ETAPA, DSP/IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365 (dále jen „RD“)

Zhotovitel je povinen se řídit těmito technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.srpna 2017, s účinností od 14.srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“);
- příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací i provozovaných ŘSD ČR, v platném znění;
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění;
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění;
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění;
- OTSKP v platném znění;
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění související předpisů a vyhlášek;
- Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.);
- Příkaz GŘ ŘSD č. 5/2016 – Řešení nasávacích oblastí pro stavby silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR ze dne 18.03.2016;
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 verze 3.0 – Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb ze dne 20.02.2018;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.

Datové předpisy ŘSD ČR jsou zveřejněny na stránkách:

<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>

Příkaz GR ŘSD č. 5/2016 a Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 verze 3.0 bude Zhotoviteli předán před započítím prací.

REKAPITULACE

970 - I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa, DSP/IČ
 (Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací,
 č. dohody 01UK-003365)

Pozn.: Účastník v rámci této části vyplní **žluté buňky**

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
614 510 451	1,06%	0,50%	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	7 619 100	3 806 300	11 425 400
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	6 513 880	3 062 540	9 576 420
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,49%	80,46%	83,82%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

970 - I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa, DSP/IČ

Pozn.: Účastník v rámci této části vyplní žluté buňky

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem	■	■	■
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem	■	■	■
1. Celková (přehledná) situace	■	■	■
2. Situace stavby (koordinální) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	■	■	■
3. Geodetický koordinální výkres	■	■	■
4. Bilance zemin a ornice	■	■	■
5. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
6. Bezbariérové užívání	■	■	■
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem	■	■	■
1. Objekty pozemních komunikací	■	■	■
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	■	■	■
1.2 <u>Výkresy:</u>	■	■	■
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi	■	■	■
2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>	■	■	■
2.2 <u>Výkresy</u>	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty	■	■	■
3.1 <u>Technická zpráva</u>	■	■	■
3.2 <u>Výkresy</u>	■	■	■
4. Objekty osvětlení PK	■	■	■
5. Elektro a sdělovací objekty	■	■	■
6. Objekty úpravy území	■	■	■
7. Ostatní objekty	■	■	■
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem	■	■	■
1. <u>Technická zpráva</u>	■	■	■
2. <u>Výkresy</u>	■	■	■
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	■	■	■
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	■	■	■
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem	■	■	■
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem	■	■	■
G1. Účinky stavby – celkem	■	■	■
1. Záborový elaborát	■	■	■
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF	■	■	■
3. Dokumentace pro vynětí z LPF	■	■	■
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	■	■	■
G2. Podklady a průzkumy – celkem	■	■	■
podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.	■	■	■
1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.	■	■	■
2. Aktualizace biologického průzkumu	■	■	■
3. Pedologický průzkum (jeden z podkladů pro vynětí ze ZPF)	■	■	■
4. Aktualizace dopravní prognózy	■	■	■
5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby	■	■	■
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie	■	■	■
7. Technický podklad pro verifikaci EIA (projektant) - popis změn v podrobnosti SO pro navazující řízení	■	■	■
8. Podklad pro verifikaci EIA (autorizovaná osoba) - vliv změn na ŽP v podrobnosti SO pro navazující řízení	■	■	■
a další podklady a průzkumy	■	■	■
9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci	■	■	■
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76	■	■	■

11. Zpracování hydrogeologického posudku	■	■	■
12. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
13. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
14. Další průzkumy	■	■	■
G3. Geodetická dokumentace – celkem	■	■	■
G4. Geometrický plán celkem - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen	■	■	■
H. ROZPOČET			■
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	■	■	■
I. PLÁN BOZP	■	■	■
Reprografie v počtu dle VOP	■	■	■
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)			■

V Brně dne 26. 3. 2019

jednatel a ředitel společnosti
 PK OSSENDORF s.r.o.
 na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
 MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu

jednatel společnosti
 PK OSSENDORF s.r.o.
 na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
 MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání
970 - I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa, DSP/IČ

Pozn.: Účastník v rámci této části vyplní **žluté buňky**

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■	■	■

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných zábořech a pod věcným břemenem	■	■	■
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	■	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní, výpovědi z nájmu zemědělcům	■	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí - dosud neuzavřených	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, SPU, lesy ČR - Správa lesních toků, apod.)	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

Cena za evidenci procesních kroků v on-line systému na postup přípravy staveb (PPS) bude rozpuštěna v ceně.

V Brně dne 26. 3. 2019

jednatel a ředitel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky ve společnosti s názvem
MORAVA - RD zakázky menšího rozsahu

Digitálně podepsal:
Datum: 16.05.2019 15:14:56 +02:00