
 

Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele je                  , číslo smlouvy objednatele je B-05-7204/2015 

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami 
____________________________________ 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Česká Lípa 

adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku  

a investic 

IČO: 00260428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení:  

Telefonní spojení:  

 

 

Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. 

Sídlo Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 

Údaj o zápisu v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627 

  

Zastoupen:  

ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem  

ve věcech technických: Ing. Jiřím Hartmannem, zodpovědným projektantem  

IČO: 25076655  

DIČ: CZ 25076655  

Bankovní spojení:   

Telefonní spojení:  

ID datové schránky:  

Kontaktní e-mailová adresa:  

 

II. 

Výchozí podklady 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne    13.5.2015. 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je výzva k podání nabídky   

č.j. MUCL/33470/2015 včetně příloh ze dne 6.5.2015, na základě které byla provedena 

nabídka objednatele. 

Podklady pro zpracování díla:  

- Zákres řešeného území v katastrální mapě – příloha č. 1 

- Požadavky na zpracování dokumentace – příloha č. 2 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území 

- Průzkum zájmu o připojení k veřejnému vodovodu 
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III. 

Předmět díla  

 

1. Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci 

„Vodovod Častolovice“ v k.ú. Častolovice u České Lípy (viz zákres řešeného území  

v katastrální mapě – příloha č. 1). 

2. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

Fáze I  Zpracování ověřovací studie pro ověření možnosti spolufinancování stavby 

Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

Fáze II 

a) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podmínek zadavatele včetně získání 

souhlasných vyjádření všech příslušných správců inženýrských sítí a DOSS 

- zhotovitel předá objednateli DUR ve čtyřech písemných a v jednom  

v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg; 

- zhotovitel předá objednateli veškerá vyjádření správců inženýrských sítí  

a DOSS 

b) Inženýrská činnost zakončená předáním pravomocného územní rozhodnutí 

objednateli 

Fáze III 

a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. včetně získání souhlasných vyjádření 

všech příslušných správců inženýrských sítí a DOSS 

- zhotovitel předá objednateli DSP ve čtyřech písemných a v jednom 

v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg  

- zhotovitel předá objednateli veškerá vyjádření správců inženýrských sítí  

a DOSS 

b) Inženýrská činnost zakončená předáním pravomocného povolení stavby 

objednateli 

Fáze IV  

a) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby stavebního objektu 

vodovodního řadu podle vyhláškyč. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

a v souladu s vyhláškou č. 230/2013 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu 

zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem  

zhotovitel předá objednateli DPS ve čtyřech písemných a v jednom  

v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg; 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby stavebního objektu 

vodovodních přípojek podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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- dokumentace vodovodních přípojek bude zpracována pro každou přípojku 

samostatně, dále bude obsahovat koordinační situaci všech přípojek; 

- dokumentace bude předána ve 4 listinných vyhotoveních a jednom 

elektronickém vyhotovení na CD ve formátu .pdf  a v jiném editovatelném 

formátu například *.dwg. 

b) Zpracování oceněného výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2013 Sb.,  

o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozpočet a 

výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a 

jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem 

MS Excel (.xls)   

c) Návrh harmonogramu výstavby v týdnech  

d) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající  

ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek 

3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla  

a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést 

dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí 

jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.  

 

IV. 

Doba a místo plnění  

 

1. Doba plnění díla začíná dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  

2. Smluvený časový harmonogram plnění předmětu zakázky:  

Fáze dle čl. 

III odst. 2  

Popis činnosti termín 

 1 schůzka pracovní skupiny (PS) do 3 prac. dnů od 

podpisu smlouvy 

Fáze I.  Zpracování studie  do 25.8.2015 

 Odsouhlasení studie investorem do 15.9.2015 

Fáze II a) Zpracování DUR včetně zajištění 

souhlasu správců sítí a DOSS  

do 30.10.2015 

Fáze II b) Vydání pravomocného ÚR  do 29.1.2016  

Fáze III a) Zpracování DSP včetně zajištění 

souhlasu správců sítí a DOSS  

do 15.3.2016   

Fáze III b) Vydání pravomocného SP  do 15.6.2016 

Fáze IV a) Zpracování DPS do 15.7.2016  

Fáze IV b) Zpracování oceněného výkazu výměr atd. do 15.7.2016 

Fáze IV c) Zpracování harmonogramu výstavby do 15.7.2016 
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Fáze IV d) Součinnost zhotovitele při zadávacím 

řízení na zhotovitele stavby 

V průběhu 

zadávacího řízení  

3. Zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na 

provedení stavby dle článku III, odstavce 2, fáze IV d) bude provedeno do dvou pracovních 

dnů od obdržení výzvy k odpovědi na dotaz uchazeče. Za obdržení výzvy se v tomto případě 

považuje den doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci I 

této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku 

4. Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné 

jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a oběma 

smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

5. Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8,  

Česká Lípa. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 530.000,- Kč  

DPH 21 % 111.300,- Kč 

Cena celkem vč. DPH 641.300,- Kč 

2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady 

nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy a je 

položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 3. 

3. Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4. Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla 

a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla 

si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 

smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 

a informace potřebné k započetí prací.  

2. Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD tj. rozpracovanost průběžně projednávat  

a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 

zhotovitel organizovat min. dvakrát měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 
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3. Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech 

v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 

provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 

jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a 

v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny 

objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

5. Osobou odpovědnou za plnění projektových prací je: Ing. Jiří Hartmann. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 

v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami  

a touto smlouvou.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku po dobu životnosti stavby. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

4. Zhotovitel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Tuto informaci 

i kontakt na subdodavatele sdělí písemně objednateli. Při provádění díla jinou osobou má 

zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace fáze IV předmětu díla dle 

článku III odstavce 2 této smlouvy před vyhlášením výběrového řízení na provedení stavby 

nejdéle do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace fáze IV předmětu díla dle 

článku III odstavce 2 této smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek výběrového řízení na 

provedení stavby nejdéle do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace dle článku III 

odstavce 2 této smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby 

nejdéle do dvou pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto 

případě považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku I 

této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku. Za drobnou vadu se 

v tomto případě považuje chyba ve znění technické zprávy bez vlivu na výkresovou část, 

chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve 

dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle článku III odstavce 2 této 

smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby neuvedenou 

v článku VII odstavci 8 nejdéle do osmi pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení 

reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou 
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adresu uvedenou v článku I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku. 

V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu 

možné, požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto 

případě sjednají smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. 

V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je 

povinen zhotovitel dodržet termín uvedený v článku VII. 

 

VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

2. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 

ucelených fází předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po jejich protokolárním 

předání objednateli bez vad a nedodělků následovně: 

Fáze I  – po protokolárním předání studie zhotovitelem objednateli 

Fáze II a – po protokolárním předání DUR zhotovitelem objednateli 

Fáze II b – po protokolárním předání platného ÚR na zhotovitelem 

objednateli 

Fáze III a -  po protokolárním předání DSP zhotovitelem objednateli 

Fáze III b - po protokolárním předání právoplatného stavebního povolení  

zhotovitelem objednateli  

Fáze IV a - po protokolárním předání DPS zhotovitelem objednateli 

Fáze IV b - po protokolárním předání rozpočtu a výkazu výměr zhotovitelem 

objednateli 

Fáze IV c - po protokolárním předání harmonogramu postupu prací 

zhotovitelem objednateli 

Fáze IV d - po skončení lhůty pro podání nabídek výběrového řízení na 

zhotovitele stavby  

3. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30-ti denní. 

4. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla.  

5. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele 

b) den splatnosti, 

c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

d) odkaz na tuto smlouvu, 

e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,  
f) soupis příloh  

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla resp. každé z jeho fází dle této 

smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 

uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby dle článku IV, 

odstavce 3, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek výběrového řízení na provedení stavby, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo 

účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i jen 

započatý den prodlení.  

6. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost 

(dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Uplatněním ani zaplacením smluvní 

pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně 

na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

 

X. 

Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 

kopií. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

4. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím 

objednatele. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektovým dokumentacím  

za účelem případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace či jejich úprav vč. 

pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. 
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XI. 

Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 

zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 

s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 

porušení této smlouvy se dále považuje: 

- zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

- opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI této 

smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy 

i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému 

účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 

jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany 

odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 

smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které 

má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění  

a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny  

a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 
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3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez 

DPH. 

6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel  

a dva zhotovitel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 

náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 

vztahu k uzavření této smlouvy. 

10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne  1.6.2015  usnesením  

č.  2016/C/2015.  

11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Příloha č. 1 - Zákres řešeného území v katastrální mapě 

Příloha č. 2 - Požadavky na zpracování dokumentace 

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 

 

 

V České Lípě dne 15.6.2015    V     Praze        dne: 9.6.2015  

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Romana Žatecká v.r.     Ing. Miroslav Lán v.r. 

 _______________________ ___________________ 

 objednatel  zhotovitel 

     

   Mgr. Romana Žatecká - starostka  Ing. Miroslav Lán - jednatel 

 

 


