
SMLOUVA O DíLo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: SM /ý 3/ 019 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Statutární město Přerov 
Se sídlem: 
Zastoupené: 

IČ: 

DIČ; 
Bankovní spojení: 

I. 

Smluvní strany 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Michal Zácha, DiS., náměstek primátora, na základě pověřenı 
dle bodu 10. usnesení Rady města Přerova Č. 274/10/6/2019 
ze dne 28. 2. 2019 
00301825 
CZ00301825 

Číslo transparentního účtu
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,objednateI”)

a 

SISKO spol. s.r.o. 
Se sídlem: 
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech Stavby
v 

IC. 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 

47155558 
CZ47155558 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen ,,Zhotovitel")

ı



ll. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této Smlouvy jsou vsouladu S právnı 
skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se Zavazují, že Změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopiı 
příslušné Smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačnich údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. 
Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto úkonu 
oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
Smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami

ı

ı 

vv 
I

ı a tímto zároveň proveril, že závazné podklady týkající se předmětu sm Ouvy nemaji 
zjevně vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou V článku V odst. 1 této smlouvy. 

Ill. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce zastávky MAD 
Přerov- ul. Kabelíkova", v rozsahu dle: 
0 Projektové dokumentace č. MA02402-DSP/DPS, zpracovaná EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 

781/15, 750 02 Přerov, v říjnu 2017, 
0 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací S výkazem výměr, a 

ø předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, zejména 
dle normových parametrů ČSN 73 6131 - Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců. 
(dále jen ,,dílo"). 

Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednánı 
S příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení vprůběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich Správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu S platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
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oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na Staveništi včetně jejich zaměření 
azakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného předáníjednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uloženı 
na řízenou Skládku nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
O likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, - 

i) dodávka všech dokladů O zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů 
a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení 
obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedenítěchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, 
m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 
n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 

ze staveniště V čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
0) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

p) zajištění opatřenípro omezení prašných emisí ze Stavební činnosti, 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících S provedením díla, 

r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vrozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky O dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vtištěné 
a elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související S realizací stavby. 

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane vprůběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, Zajistíje zhotovitel na své náklady. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 
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Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě O dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke Smlouvě je administrace změny závazku 
V souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem Č. 134/2016 
Sb., O zadávání veřejných zakázek, V platném a účinném znění. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
ažesmlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništì, a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a vtermínech stanovených touto smlouvou. Objednatel 
prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná kzahájenı 
a realizaci díla. 

Smluvní strany prohlašují, že se vrámci právního vztahu vzniklého na základě této 
smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem Č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"). 

IV. 

Doba a místo plnění 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě 

vv Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí Staveniste 
Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele kjeho převzetí. 

Místem plněníje: Přerov, ul. Kabelíkova, parc. Č. 5207/18, 5207/74, 5207/1. 
V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na 
stavbě (dále jen ,,osoba vykonávající technický dozor stavebníka”), Objednatel nebo jiná 
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 
K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít V případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání prováděnı 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávajícı

ı

ı

ı 

technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací 
azápisem ve stavebním deníku uvede, Zda S neprováděním díla z tohoto důvodu 
souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se Objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doložı 
odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
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vdané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci 
smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 
1 tohoto článku. 

V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného vodst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení 
termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami 
uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 
ltohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel 
objektivně nemohl práce na díle provádět. 
Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
azároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, 
a práce v místě nálezu přerušit. Pokud ztohoto důvodu dojde kpřerušení stavebních 
prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

Zhotovitel dále není v prodlení S plněním díla vpřípadě přerušení prací, které nastane 
Z důvodů uvedených v čl. Ill odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této Smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 

cena bez DPH 978 321,- Kč 
sazba DPH je 21 % 205 447,- Kč 
cena celkem 1 183 768,- Kč 

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona 
Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
o DPH"). V daném případě souvisí výlučně S činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 
3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim 
přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 
poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn 
uplatnit institut zvláštního způsobu Zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen 
ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
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iv případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna V příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem a dále iv případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 
ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit 
Zvláštní Způsob zajištění daně podle § 109a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu Zajištění daně Z přidané hodnoty ve shodě S tímto ujednáním uplatní a zaplatí 
částku odpovídající výši daně Z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného 
plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za 
splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
Smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový 
rozpočet"). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
vsouladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené vprojektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny 
vpoložkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou 
soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny 
v soustavě URS nebo RTS. 

VI. 
Platební podmínky 

1 Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2 Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského 
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Zákoníku (dále jen ,,faktura"). 

Fakturace bude prováděna měsíčně S tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě 
nejsou Sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale 
pouze měsíční Zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plněníje pak tedy den 
předání a převzetí díla jako celku. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo Smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce zastávky MAD 

Přerov - ul. Kabelíkova", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen O této skutečnosti v souladu 
S čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

d) Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších 
předpisů, 

e) V případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) Soupis provedených prací Schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol O předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo 
S výhradami. 

Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% Z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla V celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
ani úrok Z prodlení. 
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% Z celkové sjednané ceny Slouží jako Zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude Zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná O „Konečnou 
fakturu". 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
S přesností na haléře. 

Po splnění díla (viz ČI. VII odst. 4 této Smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu S odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem avčlenění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, 
města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu S pokynem Ministerstva financí č. D-22 
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2. 

kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.586/1992 Sb., vv o daních Z příjmů, ve Znění pozdejsích předpisů. 

Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu Zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li součástíceny plnění DPH. 

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 
objednatele. 

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 
Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení S úhradou daně podle § 252 Z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

Vll. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Při podpisu této smlouvy je Objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. Ill odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
vı vv dozor stavebníka, případně dalsım povereným osobám. 

Zhotovitel je povinen objednateli aosobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č.4 k nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména 
odstavců č.4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je Zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro Zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP”). Zhotovitel je dále povinen 
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předat před zahájením prací na Staveništi písemně informaci O fyzických osobách, které 
se mohou zdržovat na Staveništi, a to včetně zaměstnanců Subdodavatelů zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně Změnu 
všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro 
provedení aktualizace plánu BOZP. 

Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo svýhradami poté, co se sdílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu O jejich provedení. 

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této Smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 
Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je Objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato S výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední Z takto vyhrazených vad. 

VIII. 

Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
Schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení O shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých zákonů, ve znění vv pozdejsích předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 

Staveniště 
vv Staveniště ve stavu umoznujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 

zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
 dále na adresu Velká Dlážka 527/6, 750 O2 Přerov. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště vtermínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva 
musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. 
O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán 
zápis. 
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Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 
Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře S ním písemnou dohodu O způsobu úhrady za jejich odběr. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

Zhotovitel se zavazuje Zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla 

(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu spožadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a O likvidaci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště vsouladu správními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
vrozporu spovinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

aaktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem Odsouhlaseny objednatelem. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plněnı 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele Zejména: 

zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 

H) 

b) 

C) 

o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborüm 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce. 
Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dila k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 
Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
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toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla Zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným Zakrytím 
zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
kpřevzetí prací před jejich Zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným Zakrytím zhotovitel. 
Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
azjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před 
jejich Zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebojeho části předá objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
Stavby. 

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavebnı 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
č. 309/2006 Sb."), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 
Přehled částí veřejné zakázky které Zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele O tom, že 
k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 
předmětu plnění v rozsahu, vjakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 
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22. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

1. 

2. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musı 
být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 
Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze Z vážných důvodů a po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato 
smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původnı 
poddodavatel. 

XI. 

Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 
Zhotovitel je povinen O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník V souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb., 
O dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební 
deník kontrolovat akzápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna 
provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu Své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍA MÉNĚPRACÍ 
5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací vtomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními O stavebním deníku. 

Xll. 

Předánídíla 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla. 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných 
prohlášení stran v protokolu O předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
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a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášeníobjednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) Seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve Spojení 

Sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

I) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, Osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka a zhotovitele. 

Pokud objednatel dílo převezme svýhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 

této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
atechnických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné 
provedenídíla. 

Doklady O řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, O provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
adokladů nutných kužívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
Zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo vdobě předání a převzetí avady, které se 
projeví v Záruční době. Za vady díla, které Se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 
Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámenı 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější 
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specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
e-mail:

adresu: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 
Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak. 

Zhotovitel Započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnůode dne doručení oznámení O 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
S odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady Zhotovitel 
objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění S limitem minimálně 1 200 000 Kč. Pojištěnı 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie 
pojistných smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlenís předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,-- Kč za každý Zjištěný případ. 

V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
Stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích a zákona č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujicích se na 
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ıv staveništi je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vysi 3.000,-- Kč za 
každý prokazatelně Zjištěný případ. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro Započetí 
prací s odstraněním vady podle ČI. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i Započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této Smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce 
na Stavenìšti, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč 
za každý Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
Zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji Zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost Sám, je zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý Zjištěný případ. 

Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každýjednotlivě Zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) 

této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z ceny díla 
včetně DPH za každý i Započatý den prodlení. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok vv na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejsím porušením povinnosti. 
Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení 
S plněním. 

Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl vtéto lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, Stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o Zahájení insolvenčního řízení. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé strane skoda. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou. 
Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy vpřípadě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
Zejména: 
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a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání O záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
vyzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným vust. 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů". 

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zdůvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny 
vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento Soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb 
astavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu 
uvedeného vpříloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli kodsouhlasení 
konečnou dílčífakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé ztéto smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírcı cestou. 
Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu Ceské republiky. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Přílohou č. 1 smlouvyje projektová dokumentace 
Přílohou č.2 smlouvyjsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
Přílohou č.3 smlouvyje harmonogram postupu stavebních prací 
Přílohou č.4 smlouvyje poddodavatelské schéma 
Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto Smlouvou neupravené v: 

0 zadávacích podkladech pro výběrové řízení Z 6.3.2019 
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0 nabídce zhotovitele Z 25.3.2019 
0 zápisu O předání a převzetí staveniště

_ 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

øv ı Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucı 
ze smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 
Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen vpoddodavatelské 
smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve zněnı 
vyhlášky č. 11/2010 Sb. 

Statutární město Přerov (dále jen ,,Správce”) informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR”) SISKO 
spol. s.r.o., že bude v souvislosti s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, 
jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování 
nezbytné pro provádění stavby „Rekonstrukce zastávky MAD Přerov - ul. KabeIíkova” 
na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem prováděno pouze 
vrozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této 
Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně zásad 
tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 
Z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/O-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
vjaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
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O celém jejím obsahu, což Stvrzují Svými podpisy. 

15. Uzavřenítéto Smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 15. schůzi konané dne 
2.5. 2019, usnesením č. 463/15/6/2019 (doložka podle ust. § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů). . 

15. [15. 2019 
V Přerově ............ _. V Přerově dne 9.5.2019 
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ı Čestné prohlaseni prıjemce (objednate e) 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 
- § 92e zákona o DPH 

Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno): Statutární město Přerov 
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov 
IČ; 00301825 
Oprávněná osoba: Michal Zácha, DiS., náměstek primátora 

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: SISKO spol. s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 
IČ: 47155558 
DIČ: CZ47155558 

V Přerově 

Datum 25.3.2019 

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od 
poskytovatele (zhotovitele) dle Smlouvy O dílo č. SML/0913/2019 souvisí výlučně S činnostı 
příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje Za osobu povinnou k daní (viz § 5 
odst. 3 Zákona o DPH). 

Příjemce plnění požaduje Z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e Z. č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané 
hodnoty. 
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