



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSC 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

SMLOUVA O DÍLO


číslo17/2019.....

uzavřená podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Technické služby Havířov a.s.**
se sídlem: Karvinská 1461/66
736 29 Havířov-Město
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
e-mail:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:




dyjtrwn



25 37 56 01
CZ25375601

2. Zhotovitel: **PK SSZ Obrdlík**
Ing. Luděk Obrdlík
se sídlem: Ečerova 955/3
635 00 Brno
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:



63367271
CZ5512171203

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
 - c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a po celou dobu trvání této smlouvy zajistí platnost veškerých příslušných oprávnění, koncesí, licencí, atestů a certifikátů, jež jsou nezbytné pro realizaci zakázky

Článek III Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí:
zpracování projektové dokumentace na technologii zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Dlouhá třída x Studentská x Okrajová v Havířově – Podlesí.

Projektová dokumentace se bude skládat z následujících částí:

- a) projektová dokumentace stavby v rozsahu nutném pro vydání pravomocného územního rozhodnutí (**DÚR**) a v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu, včetně odhadu stavebních nákladů stavby. Součástí díla bude geodetické zaměření křižovatky, které bude sloužit jako podklad pro vypracování PD. Dále bude součástí díla inženýrská činnost (projednání se správci inženýrských sítí a orgány státní správy). Dokumentace bude vyhotovena v počtu 3 x tištěná forma PD, 1 x digitální forma PD (*.pdf).
- b) projektová dokumentace stavby (**DSP + DPS**) v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení a v souladu s příslušnými právními předpisy, požadavky příslušného stavebního úřadu včetně soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Součástí díla bude inženýrská činnost

(projednání se správci inženýrských sítí a orgány státní správy). Dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 x tištěná forma PD, 1 x oceněný soupis prací (ÚRS Praha), 1 x digitální PD (*.pdf), 1 x digitální soupis prací (*.xls).

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a platnými TP-Technickými podmínkami. Dokumentace DPS bude dopracována tak, aby bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována včetně investorsko-inženýrských činností, tj. veškeré služby nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zejména tedy:

- vyjádření správců všech dotčených inženýrských sítí včetně souhlasů s umístěním a povolením stavby a rovněž zpracování projektových dokumentací případných přeložek vyvolaných stavbou
- písemné souhlasy s umístěním stavby (právo provést stavbu), smluvními souhlasy se vstupem na pozemky a s realizací stavby
- projednání DÚR a DSP s dotčenými orgány a organizacemi
- zpracování PD včetně pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení, včetně veškerých nezbytných povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro jejich vydání. Součástí bude i závěr zjišťovacího řízení případně stanoviska k posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- DÚR a DSP budou zpracovány dle podmínek a požadavků příslušných stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- Součástí PD nebude dopravní řešení – podklad pro naprogramování řadiče.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo v termínu do 31.10.2019.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Článek V Cena díla podle závazného rozpočtu

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zpracované zhotovitelem pod č.j.

NS/014/2019 ze dne 26.3.2019 a činí:	
Cena za DÚR bez DPH	40 800,- Kč
Cena za DSP+DPS bez DPH	78 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	119 300,- Kč
DPH 21%	25 053,- Kč
Cena za provedené dílo celkem vč.DPH	144 353,- Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná podle závazné cenové nabídky a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla a to vč. souvisejících poplatků.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
6. Cenová nabídka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VI Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele.
2. Na předmět díla se nesjednávají dílčí měsíční plnění.
3. Zhotovitel je oprávněn po předání a převzetí dokončeného díla vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce vč. DPH.
4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena 21 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy, obsahovala i tyto údaje:

6.1. označení plátce:
Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 1461/66
736 29 Havířov-Město

6.2. rozsah a předmět plnění:

- a) přesný název díla dle článku III této smlouvy,
- b) odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (číslo objednatele uvedené v záhlaví této

smlovy),
6.3. bankovní spojení: dle článku I této smlouvy,
6.4. označení zhotovitele:

6.4.1. přesný název zhotovitele,

6.4.2. čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v článku I této smlouvy.

Článek VI Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Článek VII Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo nebo jeho samostatné části.

Článek VIII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Článek IX

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Článek X


Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci


smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka č.j. NS/014/2019 z 26.3.2019.


V Havířově dne: 9. 4. 2019



ředitel společnosti



V Brně dne: 16 -04- 2019



Ing. Luděk Obrdlík
zhotovitel