

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Město Velešín:  
Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

## Smlouva o spolupráci a koordinaci

### za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi smluvními stranami

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené [REDAKCE], ředitelkou Správy České Budějovice  
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „ŘSD ČR“)

a

#### **Město Velešín**

se sídlem nám. J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín  
zastoupený starostou [REDAKCE]  
IČO: 00246174, DIČ: CZ 00246174  
(dále jen „Město Velešín“)

a

#### **Jihočeský kraj**

se sídlem v Českých Budějovicích,  
U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76  
zastoupený hejtmankou [REDAKCE]  
IČO 708 906 50, DIČ CZ 708 906 50  
(dále jen „Jihočeský kraj“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu o spolupráci a koordinaci**  
(dále jen „Smlouva“)

jejímž cílem je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při realizaci stavby

**„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“**

a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace.

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Město Velešín:  
Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

## I. Preambule

Předmětem stavby je úprava křižovatky silnice I/3 se silnicí III/15610 a s místní komunikací. Výsledkem úpravy křižovatky je výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Stavba výrazně zvýší bezpečnost provozu na silnici I/3. Přidáním levého odbočovacího pruhu ve směru od Českých Budějovic se zvýší bezpečnost řidičů na silnici I/3, vybudováním připojovacího pruhu u silnice I/3 dojde výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro vozidla vyjíždějící z Velešína směrem na České Budějovice.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce uvedených subjektů na stavební akci:  
„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“.  
  
Jihočeský kraj je výlučným vlastníkem:
  - části silnice III/15610, v místě napojení na I/3, včetně příslušenstvíMěsto Velešín je výlučným vlastníkem:
  - místní komunikace k zastávce Českých drah Velešín – Město, včetně příslušenství
  - veřejného osvětlení při silnici III/15610 a MK.Ředitelství silnic a dálnic ČR je oprávněno hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. tříd v majetku ČR:
  - úrovně křižovatky a sil I/3, včetně příslušenství.
2. Stavba zahrnuje:
  - a) Objekty realizované ŘSD ČR (z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI i z jiných zdrojů).
  - b) Objekty realizované Městem Velešín z prostředků Města Velešín a případně z jiných zdrojů.
  - c) Objekty realizované Jihočeským krajem z prostředků Jihočeského kraje.
3. Uvedené části stavby je účelné realizovat jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována na základě dohody všech zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví hradit, a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově.
4. Účelem smlouvy je proto koordinace činností všech účastníků při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
5. Odhadované náklady na stavební objekty dle Studie z roku 2018 činí celkem 27 982 000,00 Kč vč. DPH (slovy: dvacet sedm miliónů sedm set třináct tisíc korun českých), z toho:
  - částka 21 890 000,00 Kč (slovy Dvacet jedna miliónu osm set devadesát tisíc korun českých) je podíl nákladů připadající na stavební objekty ŘSD ČR;
  - částka 1 479 000,00 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) je podíl nákladů připadající na stavební objekty Města Velešín;

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

Číslo smlouvy Město Velešín:

Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

- částka 4 613 000,00 Kč (slovy čtyři milióny šest set třináct tisíc korun českých) je podíl nákladů připadající na stavební objekty Jihočeského kraje.
6. Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem této smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

### III.

#### Prohlášení

1. **ŘSD ČR prohlašuje**, že je v jeho zájmu co nejdříve připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“, přičemž v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 1 (dále jen „stavební objekty v zájmu ŘSD ČR“). ŘSD ČR se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR.
2. **Město Velešín prohlašuje**, že je v jeho zájmu co nejdříve realizovat a uvést do provozu stavbu „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“, přičemž v jejím výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 1 (dále jen „stavební objekty v zájmu Města“). Město Velešín se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu Města.
3. **Jihočeský kraj prohlašuje**, že je v jeho zájmu co nejdříve připravit, realizovat a uvést do provozu stavbu „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“, přičemž v jeho výlučném zájmu je realizace stavebních objektů uvedených v příloze č. 1 (dále jen „stavební objekty v zájmu Kraje“). Jihočeský kraj se zavazuje uhradit náklady realizace stavebních objektů v zájmu Kraje.

### IV.

#### Závazky smluvních stran

Z důvodů výše uvedených a k jejich dosažení došlo mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných povinností a závazků plynoucích z této smlouvy s tím, že:

- ŘSD ČR se zavazuje zajistit:
  - územní rozhodnutí;
  - stavební povolení;
  - výběrové řízení a provést výběr zhotovitele celé stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a podle vnitřních normativních aktů ŘSD ČR;
  - rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby oznámit, jak vybranému zhotoviteli, tak ostatním účastníkům;
  - uzavřít spolu s ostatními účastníky smlouvu o dílo se zhotovitelem celé stavby;
  - výkon funkce hlavního inženýra stavby spočívající v koordinaci stavebních prací pro všechny objednatele stavby, výkon stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů jak ŘSD ČR, tak Města Velešín a Jihočeského kraje, dále zajistit funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR, zajistit archeologický dohled stavby a další nezbytně nutné činnosti související se zajištěním přípravy a realizace záměru;
  - bezúplatně poskytnout pozemky pro uvedenou stavbu, které jsou v jeho držení;
  - uhradit stavební náklady spojené s realizací této stavby za práce, které budou prováděné na jeho současném i budoucím majetku;

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Město Velešín:  
Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

- po dokončení stavby převzít část stavby v jeho vlastnictví do majetku a správy.
- Město Velešín se zavazuje zajistit:
  - Finanční prostředky tak, aby stavba byla realizována v letech 2020 -2021.
  - Uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvy o dílo se zhotovitelem dle přílohy č. 1.
  - Zajistit jménem Města Velešín a z prostředků Města Velešín, majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu Města Velešín. Zajistit svým jménem další majetkoprávní vypořádání objektů v zájmu Města Velešín. Spolupracovat s ŘSD ČR a Jihočeským krajem při výkupu nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR a Kraje.
  - Spolupracovat s ŘSD ČR při majetkoprávním vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
  - Spolupracovat s Jihočeským krajem při majetkoprávním vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout Jihočeskému kraji nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
  - Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
  - Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby odpovědného za finanční vypořádání dle podílu.
- Jihočeský kraj se zavazuje zajistit
  - Finanční prostředky tak, aby stavba byla realizována v letech 2020 -2021.
  - Uzavřít spolu s ŘSD ČR smlouvy o dílo se zhotovitelem dle přílohy č. 1.
  - Zajistit jménem Jihočeského kraje a z prostředků Jihočeského kraje, majetkoprávní vypořádání nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu Kraje. Spolupracovat s ŘSD ČR a Městem Velešín při výkupu nemovitostí pro výstavbu stavebních objektů v zájmu ŘSD ČR a Města Velešín.
  - Spolupracovat s ŘSD ČR při majetkoprávním vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout ŘSD ČR nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
  - Spolupracovat s Městem Velešín při majetkoprávním vypořádání nemovitostí dotčených stavbou a v případě jednotlivých specifických případů poskytnout Městu Velešín nezbytnou součinnost (např. požadavky na směnu, soudní spory, duplicitní zápisy vlastnictví v KN, vypořádání pozemků pod stávající komunikací I. třídy).
  - Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
  - Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby odpovědného za finanční vypořádání dle podílu.

## V. Ostatní ujednání

1. **Smluvní strany** se zavazují vykonávat společně následující činnosti:
  - a) Zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

Číslo smlouvy Město Velešín:

Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

ČR a v souladu s pravidly poskytovatelů dotace na realizaci stavby. (Minimálně se bude jednat o povinnou informaci na zadávací dokumentaci, že akce je spolufinancována z dotací příslušného poskytovatele dotace, atd.). Smluvní strany se dohodly, že jistota za nabídku bude uchazeči složena na účet ŘSD ČR.

- b) Uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.
  - c) Předání staveniště zhotoviteli stavby.
  - d) Kolaudace stavby nebo jejích samostatně užitelných částí.
  - e) Zajištění povinné publicity plynoucí z požadavků jednotlivých Zadavatelů a příslušných směrnic ŘSD ČR.
  - f) Zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se této dotované akce (stavby) na dobu nejméně 10 let po dokončení akce, včetně zajištění nezbytné součinnosti při provádění kontrol.
  - g) Včlenění povinnosti vybranému zhotoviteli stavby, že tento bude povinen při provádění prací předkládat pravidelně aktualizovaný finanční a technický harmonogram prací, do smlouvy o dílo.
  - h) Účinně spolupracovat při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci díla (stavby) v rámci akce mezi objednateli (ŘSD ČR, Město Velešín a Jihočeský kraj) a zhotovitelem stavby.
  - i) Zajištění vzájemné spolupráce při provádění závěrečného auditu projektu (dotované akce), který jako povinnost vyplyne ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatelů dotace či z jiného dotačního titulu.
2. Město Velešín je vlastníkem pozemků v katastrálním území Velešín, které se nacházejí v dočasném a trvalém záboru stavby. Město Velešín se zavazuje, že k těmto pozemkům v dočasném a trvalém záboru stavby poskytne ŘSD ČR a Jihočeského kraje bezúplatně právo provést stavbu.
  3. Pozemky ve vlastnictví Města Velešín potřebné pro stavební objekty, jejichž výlučným vlastníkem bude ŘSD ČR, respektive Jihočeský kraj, budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR, resp. do vlastnictví Jihočeského kraje v souladu s ustanovením článku IV. této smlouvy.
  4. Pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, jež budou při realizaci stavby zastavěny stavebními objekty, jejichž výlučným vlastníkem bude ŘSD ČR, resp. Město Velešín, budou následně bezúplatně převedeny do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR resp. do vlastnictví Město Velešín v souladu s ustanovením článku IV. této smlouvy.

## VI.

### Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, dle přílohy č. 2, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého účastníka zvlášť a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy.
2. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se smluvní strany zavazují informovat se navzájem o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
3. Po dokončení stavby zpracují strany společně závěrečné vyúčtování stavby.
4. Náklady uváděné v článku II. odst. 5 této smlouvy jsou orientační, stanovené projektantem s ohledem na stupeň zpracované projektové dokumentace a budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace a nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Město Velešín:  
Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

## VII.

### Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

1. ŘSD ČR jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky smlouvy o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
2. Město Velešín jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
3. Jihočeský kraj jedná ve věcech upravených touto smlouvou a spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinný informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
4. ŘSD ČR vede celou agendu a korespondenci a bude vykonávat funkci správce stavby.
5. **ŘSD ČR jako zadavatel č. 1, Město Velešín jako zadavatel č. 2, Jihočeský kraj jako zadavatel č. 3 se dohodli, že zadávací řízení bude administrovat ŘSD ČR a výsledky zveřejní každý zadavatel na svém profilu.** Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit jednostranně smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
7. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této spolupráce.
8. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.
10. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu Města Velešín do vlastnictví Města Velešín a případné reklamace vůči zhotoviteli stavby „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu Města Velešín, bude zajišťovat a uplatňovat Město Velešín sám svým jménem.
11. Po předání stavebních objektů realizovaných v zájmu Jihočeského kraje do vlastnictví Jihočeského kraje a případné reklamace vůči zhotoviteli stavby „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ v souvislosti s jednotlivými stavebními objekty realizovanými v zájmu Jihočeského kraje bude zajišťovat a uplatňovat Jihočeský kraj sám svým jménem.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovením § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro všechny strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Číslo smlouvy ŘSD ČR:  
Číslo smlouvy Město Velešín:  
Číslo smlouvy Jihočeského kraje: 010/19/040/03/00

5. Město Velešín je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Města Velešín. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Město Sedlec má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – koncepce stavby a propočet nákladů  
Příloha č. 2 – seznam stavebních objektů s uvedením nákladů rozdělených dle investorů
8. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Města Velešína dne 17. 12. 2018 usnesením č.17/02

V Českých Budějovicích dne: 03-04-2019

Ve Velešíně dne:

.....  
Za ŘSD ČR

.....  
ředitelka Spravy Ceske Budejovice

.....  
Za Město Velešín

.....  
starosta

V Českých Budějovicích dne: 30.4.2019

.....  
Za Jihočeský kraj

.....  
hejtmanka Jihočeského kraje

Příloha číslo 1

**ODHAD NÁKLADŮ STAVBY - (ceník viz. datová základna ŘSD)**

<b>I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK</b>		
<b>Celková rekapitulace stavby</b>		
číslo objektu	název	SN v tis.Kč
<b>Požadavky objednatele</b>		
<b>100</b>	<b>Pozemní komunikace</b>	
101	I/3 Velešín – doplnění přídatných pruhů v křižovatce	
102	Silnice III/15610 – ul. Budějovická	
103	Nápojení MK a ÚK	
191	Dopravní značení sil. I/3 (náklady jsou součástí S.O.101)	
192	Dopravní značení sil. III/15610 (náklady jsou součástí S.O.102)	
193	Dopravně inženýrská opatření	
<b>Pozemní komunikace celkem :</b>		
<b>400</b>	<b>Elektro a sdělovací objekty</b>	
401	Úprava vedení VN 22 kV	
402	Úprava vedení NN 0,4 kV	
403	Přeložka vedení NN (samostatná akce E-ON)	
405	Úprava kabelů CETIN	
410	Veřejné osvětlení	
<b>Elektro a sdělovací objekty celkem :</b>		
<b>650</b>	<b>Objekty drah</b>	
651	Úprava kabelů ČD-Telematika	
<b>Objekty drah celkem :</b>		
<b>800</b>	<b>Objekty úpravy území</b>	
801	Rekultivace opuštěných úseků silnic	
802	Náhradní výsadba	
<b>Objekty úpravy území celkem :</b>		
<b>Celkem :</b>		
<b>DPH 21% :</b>		
<b>Odhad nákladů stavby celkem :</b>		

<b>Stavební náklady dle předpokládaných investorů (cena bez DPH)</b>		SN v tis.Kč
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>		
<b>Jihočeský kraj</b>		
<b>Město Velešín</b>		



## ODHADY STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

SN v tis.Kč

**Požadavky objednatele**

Prostory, vybavení, služby a obsluha pro objednatele, zkoušení materiálů, konstrukcí a prací, ochrana inženýrských sítí, průzkumné práce geotechnické, archeologické a hydrologické, diagnostické průzkumy, průzkumné práce protikorozní a bludných proudů, zeměměřičské a geodetické měření, ochrana životního prostředí, vypracování dokumentace a mostních listů, posudky a kontroly, odborný dozor, revizní zprávy, opravy komunikací poškozených stavbou, náhradní výsadby apod.

<b>Požadavky objednatele celkem :</b>			
---------------------------------------	--	--	--

<b>100</b>	<b>Pozemní komunikace</b>
------------	---------------------------

<b>SO 101</b>	<b>I/3 Velešín – doplnění přídatných pruhů v křižovatce</b>
---------------	-------------------------------------------------------------

silnice I. třídy nedělené - kryt ze živice (použito z datové základny)			
------------------------------------------------------------------------	--	--	--

vyztužený svah vč. odkopu/zásypu (pohledová plocha svahu)			
-----------------------------------------------------------	--	--	--

<b>SO 101 celkem :</b>			
------------------------	--	--	--

<b>SO 102</b>	<b>Silnice III/15610 – ul. Budějovická</b>
---------------	--------------------------------------------

silnice II. třídy nedělené - kryt ze živice (použito z datové základny)			
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

vyztužený svah vč. odkopu/zásypu (pohledová plocha svahu)			
-----------------------------------------------------------	--	--	--

<b>SO 102 celkem :</b>			
------------------------	--	--	--



<b>400</b>	<b>Elektro a sdělovací objekty</b>	
<b>SO 401</b>	<b>Úprava vedení VN 22 kV</b>	
dle zpracovatele projektové dokumentace		■
<b>SO 401 celkem :</b>		■
<b>SO 402</b>	<b>Úprava vedení NN 0,4 kV</b>	
dle zpracovatele projektové dokumentace		■
<b>SO 402 celkem :</b>		■
<b>SO 403</b>	<b>Přeložka vedení NN (samostatná akce E-ON)</b>	
odhadem dle obdobných projektů		■
<b>SO 403 celkem :</b>		■
<b>SO 405</b>	<b>Přeložka kabelů CETIN</b>	
dle zpracovatele projektové dokumentace		■
<b>SO 405 celkem :</b>		■
<b>SO 410</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
dle zpracovatele projektové dokumentace		■
<b>SO 410 celkem :</b>		■
<b>Elektro a sdělovací objekty celkem:</b>		■
<b>650</b>	<b>Objekty drah</b>	
<b>SO 651</b>	<b>Úprava kabelů ČD Telematika</b>	
celková délka přeložky		■
<b>SO 651 celkem :</b>		■
<b>Objekty drah celkem:</b>		■

**800**      **Objekty úpravy území**

**801**      **Rekultivace opuštěných úseků silnic**

celková plocha



**SO 801 celkem :**

**802**      **Náhradní výsadba - viz požadavky objednatele**

**Objekty úpravy území celkem:**

## Příloha č. 2

		Celkem		ŘSD ČR		Město Velešín		Jihočeský kraj	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
SO 000	Požadavky objednatele								
SO 101	I/3 Velešín, doplnění přídatných pruhů								
SO 102	Silnice III/15610, ulice Budějovická								
SO 103	Napojení MK a ÚK								
SO 191	Dopravní značení na I/3 (v ceně SO 101)								
SO 192	Dopravní značení na III/15610 (v ceně SO 102)								
SO 193	DIO								
SO 401	Úprava vedení VN 22 kV								
SO 402	Úprava vedení NN 0,4 kV								
SO 403	Přeložka vedení NN								
SO 405	Úprava kabelů CETIN								
SO 410	Veřejné osvětlení								
SO 650	Úprava kabelů ČD - Telematika								
SO 801	Rekultivace opuštěných úseků silnic								
SO 802	Náhradní výsadba								
		23 126,0	27 982,5	18 092,0	21 891,3	1 222,0	1 478,6	3 812,0	4 612,5