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Smlouva o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/1 9/4130/0071

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 1 ZHS 1 90020
"iXCI Sj.

mezi:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 1 10 00 Praha 1,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení:

č. ú.:

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem Ph.D., MBA, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo

místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil.
Kč bez DPI-I je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických: řídícím
technikem prohlídek a diagnostiky mostů

a

2. Zhotovitel: : a.s.

Adresa:vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

u le zápisu v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 9654

rční banka, a.s.

č.ú.:

zastoupen:Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing, Jindřich Tautrman, člen představenstva

Osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních:

Ing, Ondřej Svoboda,obchodní náměstek Divize J

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Josef Fiala, vedoucí střediska Dl

V případě změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného
odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje
se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou
stranou vyzvána.



I.

Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K TOMU ŽE,
A, Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním

městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako ,JILMP“) smlouva o zajištění správy majetku

a výkonu dalších činností, když na základě této smlouvy Objednatel pro hl, m. Prahu zajišťuje

řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních

komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Sm louvy též jako „Smlouva HLMP“);

B. Objednatel dne 4.3.2019 poptal uchazeče o nabídku na realizaci „V 009 Libeňský most

pravidelné prohlídky dle požadavku TSK vycházejícího z dokumentu "

Projektu

sledování a údržby provizorních konstrukcí mostu ze dne 27,2.2018 "
osobou odborně

způsobilou ( OZO ) pro dočasně stavební konstrukce ve smyslu ČSN 73 81.01, s četností 14

dní/kontrola." a to za podmínek stanovených v poptávce.

C. Zhotovitel podal svou nabídku, jejíž znění je ze dne 5.4. 2019 (pro účely této Smlouvy též jako

„Nabídka'4);
D. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky dále v této Smlouvě

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené;
Zhotovitel dále prohlašuje, že práce na pravidelných prohlídkách vyplývající z předchozí

smlouvy pokračují kontinuálně z důvodu kontroly stavu zabezpečení.Zhotovitel prohlašuje, že

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této Smlouvy není v úpadku

ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli nebyl zamítnut pro

nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a Objednatele

bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost

nebo přesnost předmětného prohlášení,

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo podle zákona č. Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako

„občanský zákoník41) a podle dalších obecně závazných právních předpisů upravujících

provádění Díla (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva").

E.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

pravidelné prohlídky dle požadavku TSK. vycházejícího z dokumentu "
Projektu

sledování a údržby provizorních konstrukcí mostu ze dne 27.2,2018 "

osobou odborně

způsobilou ( OZO ) pro dočasně stavební konstrukce ve smyslu CSN 73 8101, s četností 14

dní/koutrola.

2. Místo realizace díla:

V 009 Libeňský most

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této

smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o dílo mezi hl. m.

Prahou a objednatelem a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy, a ve stanovené

době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za

jeho zhotovení dohodnutou cenu.



4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami poptávkového řízení, přijatou nabídkou
zhotovitele a v souladu se stavebním zákonem č. Sb., v platném znění, a předpisy
souvisejícími.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami realizace Díla a ujišťuje Objednatele, že
Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III.

Doba plnění díla

I ermín zahájení: neprodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Termín dokončení : 31.7. 2019

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně. V případě potřeby
zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném provozu, vč. sobot a nedělí.

IV.

Cena díla

1 Zhotovitel na základě cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

Celkem cena za dílo bez DPH : 138 479,00 Kč

DPH : 29 080,59 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 67 559,59 Kč

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu cl. II. této smlouvy je stanovena jako pevná cena a nejvýše
přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Cena zahrnuje rovněž veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené. V
ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení
zařízení staveniště zhotovitele. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran

formou dodatku k této smlouvě.

3. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1 . Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čí. IV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení prací a předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za

podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. Sb,, o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna
předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím
protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího

ného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího,



Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady

nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k

doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a Ihůta splatnosti

počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách-- daňových dokladech bude jako „objednatel" uvedeno:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

1 10 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl, 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací,

které budou předloženy objednateli, ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nej později

do 3 pracovních dnů po předložení.

4, Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury

objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení

doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Nebude-li faktura obsahoval veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných

právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění). V

takovém případě začne běžet nová Ihůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené

(doplněné) faktury Objednateli.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést: Dílo v prvotřídní kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veškerými

obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 1.3/1997 Sb. a vyhlášky MDS č.

Sb., ve znění pozdějších předpisů, DIK, obecnými technickými požadavky na

výstavbu, Technickými normami (ČSN, EN), a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem

podle ustanovení § 4 zákona č. 22/1.997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů, a dále v souladu s pokyny Objednatele, při použití, materiálů, výrobků a

konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona. Pouze Dílo provedené

v souladu s tímto ustanovením se považuje za bezvadné.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění Díla, seznámil se s místními podmínkami a

místo je vhodné k provedení Díla za podmínek sjednaných touto Smlouvou. Zhotovitel není

oprávněn prodloužit dobu provádění Díla či požadovat zvýšení ceny Díla, pokud se po podpisu

Smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění Díla, které provádění Díla

jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí -li však Zhotovitel při provádění Díla

skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo

dohodnutým způsobem, které nemohl odhalil ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí

to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně

Díla může jeho provádění přerušit.

3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a

předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k

realizací Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

předmětu Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy podrobně



seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil

jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné

funkce a předání Objednateli. Současné Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil

veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané

projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny Díla jsou zahrnuty též veškeré práce,

jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

4. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

VII.

Kontrola prací

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou
zmocněnou.

Vlil.

Převzetí díla

Podkladem pro převzetí prací bude „Referenční lisť1 (textová část+foto), soupis provedených prací
a předávací protokol potvrzený oběma stranami. Tyto doklady předá zhotovitel jako přílohy
společně s fakturou.

V případě zjištění vad při převzetí díla, budou tyto sepsány a bude dohodnuta lhůta k jejich
odstranění.

Objednatel převezme dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. Objednatel je povinen

dokončené Dílo převzít jen v případě, pokud je bez vad. Objednatel je však oprávněn Dílo převzít i

s vadami, které nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky. V takovém případě učiní Objednatel

v protokolu o předání Díla výhrady a Zhotovitel je povinen vady, které jsou předmětem výhrady

v protokolu o předání Díla, odstranit ve lhůtě tam uvedené. V případě, že Dílo bylo Objednatelem

převzato bez výhrad, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu protokolu o předání Díla.

V případě, že bylo Dílo převzato s výhradami, má se za to, že bylo provedeno dnem podpisu

protokolu o odstranění vad, které jsou předmětem výhrady v protokolu o předání Díla. Za vadu se

považuje i nedodání listinných podkladů souvisejících s prováděním nebo užíváním či nutných pro

souhlas k užívání Díla.

IX.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo v souladu s § 2619 občanského zákoníku záruku za

jakost Díla a zavazuje se, že po dobu trvání záruční doby bude Dílo mít vlastnosti dohodnuté
v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně
vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí 24 měsíců na stavební práce ode dne předání Díla.

2. Dílo je vadné, jestliže při předání nemá a po dobu záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené

touto Smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie, dále není-li kompletní a

má-li právní vady nebo není-li provedeno podle této Smlouvy. Za vady Díla nelze považovat

běžné opotřebení Díla nebo jeho jednotlivých částí.



i

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání

ze strany Objednatele či zásahem třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za poškození, která

nezpůsobil, a dále za zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do

rozsahu řádné údržby.

4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Po řádném oznámení vady je

Zhotovitel povinen se nejpozději do 4 dnů dostavit na určené místo (sídlo Objednatele nebo

stavba), kde proběhne projednání vady. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady Díla

bezplatně odstranit v lhůtě 30 dnů od projednání reklamace, případně v termínu vzájemně

dohodnutém.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých

Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost

nebo Objednatele na jejich nevhodnost upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním oprávněně a řádně reklamováných vad, nebo

pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na své náklady

a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 1 5

dnů od jejich písemného uplatnění u Zhotovitele.

7. V případě výskytu neodstranitclných vad je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit

nebo uplatnit slevu ve výši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody

stran o osobě znalce kteréhokoliv soudního znalce určeného Objednatelem.

8. O náklady na odstranění vady či slevu určené podle předchozích odstavců je Objednatel formou

jednostranného započtení oprávněn snížit zádržné.

9. Každá vada musí být reklamována jen písemnou formou, doporučeným dopisem s přesným

popisem vady a jejího projevu. Jedním dopisem je možné reklamovat více vad.

X.

Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro

okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc).
2. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti

nezávislé na vůli smluvních stran, které se na ně odvolávají, které vznikly po uzavření této

Smlouvy a které nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, např. válka, živelné

katastrofy.

3. Za vyšší moc se nepovažuje prodlení v plnění poddodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší

mocí.

4. O vzniku a ukončení okolností vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti

dnů po vzniku okolností vyšší moci, přičemž ta smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc,

je povinna na požádání předložil hodnověrný důkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé

straně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se

doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

5. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i

druhá smluvili strana je v prodlení se splněním svého syna! lagmaíiekcho závazku.



XI.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5% ze sjednané
celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,

2. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené
v čl. IX, odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu
a každý den prodlení,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných při převzetí díla ve

lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou
vadu a každý započatý den prodlení.

4. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto

smlouvou, s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů
státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý
započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých
termínech ve výši 0,1 % za každý den prodlení z dlužné částky,

Uplatnění smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé
škody v plné výši .

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně kjejí úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn nárokovat smluvní pokuty v maximální výši odpovídající 30% ceny díla bez
DPH.

XII.

Odstoupení

1. Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v případě:

(i) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

(ii) prodlení s povinností Zhotovitele dokončit Dílo dle této Smlouvy o více než 30 dní

(iii) nedodržování předepsané kvality Díla (materiál, povrchové úpravy, technologie práce) a

dohodnutých podmínek s Objednateli přes písemné upozornění Objednatele, pokud Zhotovitel

ani v přiměřené náhradní lhůtě, poskytnuté mu Objednatelem, takto zjištěné vady kvality a

porušení dohodnutých podmínek neodstraní.

(iv) nedodržování postupu provádění Díla dle této Smlouvy, pokud nebudou nedostatky

odstraněny ani v přiměřené náhradní lhůtě stanovené Objednatelem v písemném upozornění.

(v)ZhotovÍtel vstoupí do likvidace

(vi) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů znemožní

Zhotoviteli plnit závazky ze Smlouvy

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:
e-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele



(i i) prodlení Objednatele s platbou za celkovou cenu Díla či pozastávku o více než 60 dnů

(iii) hude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší než 5

měsíců

(iv) Objednatel vstoupí do likvidace

(v)nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů znemožní Objednateli

plnit závazky ze Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od

Smlouvy musí být doručeno druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od

Smlouvy je druhé straně doručeno třetí den po odeslání (doporučeně) na adresu sídla strany,

které je odstoupení určeno. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné

oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty a na náhradu škody.

5. Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku Smlouvy.

6. Jestliže je Smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením Díla, zavazují se

Smluvní strany protokolárně provést inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek, kdy

Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční

hodnotu plnění doposud provedeného dle rozpracovanosti. Podklad pro ocenění nepředaných
částí Díla je cenová nabídka Zhotovitele. Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy náleží

za provedenou část Díla úplata určená jako součet ocenění převzatých prací.

7. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit v případě odstoupení od Smlouvy či ukončení

Smlouvy dohodou stran této Smlouvy nejpozději do tří dnů ode dne doručení odstoupení.
Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se za každý den prodlení

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Nevyldidí-li Zhotovitel včas a řádné

staveniště, je Objednatel podle výslovného prohlášení Zhotovitele oprávněn na náklady

Zhotovitele staveniště vyklidit, provést soupis vyklizovaných věcí za přítomnosti dvou svědků

a věci uskladnit na náklady Zhotovitele. O tomto postupu Objednatel Zhotovitele neprodleně

informuje.

8. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele má Objednatel

nárok na smluvní pokutu ve výši pozastávky zadržené Objednatelem dle této Smlouvy do dne

odstoupení od Smlouvy. Tuto smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst bez dalšího

proti případné pohledávce Zhotovitele. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody

vzniklé Objednateli v celém rozsahu.

XIII.

Ostatní ujednání

1 Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby

nedošlo k:

a) porušení obecně závazných předpisů,

b) porušení smluvních podmínek,

c) porušení příkazů daných objednatelem,

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či

majetku třetích osob.

e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. Sb., zákoníku práce, v platném znění

a zák. č. Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění.



Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s

příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

2. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky
budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání
vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat
dopravní a jiné podmínky.

3. Zhotovitel je povinen nahradit škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám
v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z

obecně závazných právních předpisů.

4. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí
orgánů státní správy.

5. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru
jeho plochy.

na

XIV.

Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem
základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 1 000 000,- Kč.
Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odstavci.

1.

na

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

I. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných
pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

2. Nestanoví-li dohoda smluvních stran jinak, tuto Smlouvu či jednotlivá práva či pohledávky z ní
plynoucí Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozího souhlasu Objednatele.

3. Síane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá tato

skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná nebo účinná. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a

ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně
zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahrazení
podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany
chránit své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.



5. Smluvní sírany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění,

zajistí Objednatel.

6. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a dle pravidel zák. č. Sb., o zadávání

veřejných zakázek, pokud se na Smlouvu vztahuje. Faktická změna předmětu Díla nemá, bez

uzavření dodatku, vliv na cenu ani termín provedení Díla.

7. Zhotovitel i Objednatel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami

Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen

,,CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu

dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby

nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby

kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/201 1 Sb., o

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost

jednajících osob podle zák. č. Sb., trestní zákoník.

9. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a

ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. Spor smluvních stran

v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem

České republiky.

10. Smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.

11. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této

Smlouvy, ke kterým došlo před jejím uzavřením.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele

V Praze dne V Praze dne 30.4.20191 6. 05. 2019
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Nabídka: „V 009 Libeňský most - pravidelné prohlídky dle požadavku TSR vycházejícího
z dokumentu "Projektu sledování a údržby provizorních konstrukcí mostu ze dne
27.2.2018“ osobou odborně způsobilou (0ZO) pro dočasné stavební konstrukce ve smyslu
CSN 73 8101, s četností 14dní/kontrola. “

Zajištění osobou odborně způsobilou (O Z,O ) pro dočasné stavební konstrukce ve smyslu
CSN 73 8101, s četností 14 dní/kontrola

Obsahuje:

Prohlížejí se všechny části provizorního podepření z hlediska jejich bezpečnosti a použitelnosti.
O běžné prohlídce se sepisuje zápis ,s popisem závad s návrhem opatření na jejich odstranění
s případným doporučením na provedení mimořádné prohlídky. Na základě výkonu
pravidelných prohlídek bude zajištěna běžná údržba.

Založení

« Vizuální kontrola stavu základových pasů a terénu v jejich okol í.

Ocelové konstrukce pi vku podepření
® Vizuální kontrola stavu dílců provizorního podepření zejména s ohledem na ověření jejich

deformace, uvolnění, korozi, apod,
o Vizuální kontrola styků (šroubových spojů, čepů, závlaček, svarů, apod.).
» Vizuální kontrola rcktifíkačních klínů a podložek zejména s ohledem na jejich možné

uvolnění.

J 1 ori/,on tá 1 n í ko n s ť ru kee

® Vizuální kontrola stavu horizontálních prvků (nosníků, plechu, zálivky, apod,).
Prvky trvalého sledování

s Kontrola geodetických bodů.

Ostatní

® Kontrola oplocení a ostatních zábran (např, proti ptactvu).
e Kontrola záchytného systému zajišťujícího předmětné prvky provizorního podepření.
«> Kontrola dopravního značení upravujícího provoz v okolí provizorního podepření.
e Kontrola přístupu k prvkům provizorního podepření v uzavřených ěi pronajímaných

prostorách.

CELKEM za lx pravidelnou prohlídka 12 389,- Kč bez OPIL
CELKEM tm období 1,3, - 31.07.2019, tj. 5 měsíců: 11 x prohlídka 138 479,-Ke bez DPH

První prohlídka bude provedena druhý den po obdržení závazné objednávky.
Fakturace měsíčně dle počtu provedených kontrol. Splatnost faktur 30dní.

Datum: 04.03
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