

Hy: -55-2019



KOORDINÁTOR  
INTEGROVANÉHO  
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU  
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dopis značky / ze dne	
Naše sp. zn. / č. j.	KIDSOK 898/2019
Vyřizuje / Telefon	Zajíčková / 587 336 667
V Olomouci dne	10. 5. 2019

Vážený pan  
Mgr. Pavel Trhoň  
T-MAPY spol. s r.o.  
Špitálská 150  
500 03 Hradec Králové

1c 474 51 084

## Objednávka – Implementace drážní dopravy do Centrálního dispečinku IDSOK

Objednáváme u Vás rozvoj Centrálního dispečinku IDSOK ve smyslu implementace drážní dopravy. Definice rozvoje jednotlivých nástrojů, modulů a jejich funkčnost je detailněji uvedena v Příloze č. 1 této objednávky.

Výsledná kalkulace za rozvojové požadavky je uvedena v následující tabulce:

ID	Položka	Pracnost (čh)	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<b>1</b>	<b>ČÍSELNÍKY</b>	<b>40</b>	<b>40 000</b>	<b>48 400</b>
	1.1 Seznam vozidel	10	10 000	12 100
	1.2 Oběhy vozidel	30	30 000	36 300
	1.3 Kontrolní body	0	0	0
<b>2</b>	<b>IDS STATION MANAGER</b>	<b>24</b>	<b>24 000</b>	<b>29 040</b>
	2.1 Databáze vlakových zastávek	24	24 000	29 040
<b>3</b>	<b>IDS DISPEČINK</b>	<b>122</b>	<b>122 000</b>	<b>147 620</b>
	3.1 Rozhraní pro komunikaci s Dispečinkem ČD	40	40 000	48 400
	3.2 Okno Detail – sekce Vlak a Vozidlo	8	8 000	9 680
	3.3 Okno Detail – sekce Oznámení	12	12 000	14 520
	3.4 Okno Detail – sekce JŘ	16	16 000	19 360
	3.5 Okno Detail – zoomování	2	2 000	2 420
	3.6 Okno Vlaky a Oběhy vlaků	16	16 000	19 360
	3.7 Okno Historie vlaků	4	4 000	4 840
	3.8 Okno Vlakové zastávky	4	4 000	4 840
	3.9 Oznámení na vlak	4	4 000	4 840
	3.10 Modul dotčené spoje	16	16 000	19 360
<b>4</b>	<b>IDS REPORT VIEWER</b>	<b>84</b>	<b>84 000</b>	<b>101 640</b>
	4.1 Report Pozice vlaku (sekce Historie spoje)	4	4 000	4 840
	4.2 Report Pozice vozidla (nová sekce Vlaky)	4	4 000	4 840
	4.3 Report Příjezdy a odjezdy vlaku (nová sekce Vlaky)	4	4 000	4 840
	4.4 Report Odchyly vlaku (nová sekce Vlaky)	4	4 000	4 840
	4.5 Report Denní odchyly vlaku (nová sekce Vlaky)	4	4 000	4 840
	4.6 Report Odchyly nad průměr (nová sekce	4	4 000	4 840

Zapleř



KOORDINÁTOR  
INTEGROVANÉHO  
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU  
OLOMOUCKÉHO KRAJE

	Vlaky)			
	4.7 Report Zpoždění na kontrolních bodech (nová sekce Vlaky)	20	20 000	24 200
	4.8 Report Neodjetý vlak (nová sekce Vlaky)	8	8 000	9 680
	4.9 Report Nedojetý vlak (nová sekce Vlaky)	8	8 000	9 680
	4.10 Vlaková vozidla (nová sekce Vlaky)	8	8 000	9 680
	4.11 Změna zpoždění vlak (nová sekce Vlaky)	8	8 000	9 680
	4.12 Komunikace vlak (sekce Dispečerský deník)	8	8 000	9 680
<b>5</b>	<b>MODUL NÁVAZNOSTÍ</b>	<b>88</b>	<b>88 000</b>	<b>106 480</b>
	5.1 Typ návaznosti	64	64 000	77 440
	5.2 Platnost návaznosti	24	24 000	29 040
	<b>CELKEM</b>	<b>358</b>	<b>358 000</b>	<b>433 180</b>


Tyto práce budou předány na základě Předávacího protokolu, který bude podepsán dodavatelem i objednatel.

**Termín předání nejpozději do: 1. 10. 2019**

**Termín ukončení testování a odladění nedostatků nejpozději do: 1. 11. 2019**

**Celková maximální kalkulovaná cena za definovaný rozsah prací je 358 000 Kč bez DPH.**

Cena bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Oprávnění fakturovat vzniká dodavateli na základě dodavatelem a objednatel podepsaného Předávacího protokolu.

  
Ing. Kateřina Suchánková, MBA  
ředitelka  
