
67066
/ 201?

Smlouva 0 dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku na provedení archeologického výzkumu

v rámci stavby „Komunitní centrum, Zidlochovice“

číslo smlouvy 0 dílo objednatele: 0066/2019

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: A24/20l9

1.

Smluvní strany

Objednatel: město Židlochovice

zastoupený: Ing. Jan Vitula, starosta

IČ: .

00282979 „

bankovní spojení: Ceská spořitelna a.S.

č.ú.: XX X XXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněna jednat: XXXXXXXX XXXX

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ARCHAIA Brno z.ú., se sídlem Bezručova 15/78, Brno 602 OO

zastoupený: XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

k dalšímu jednání oprávněn: XXXX XXXXXXXX XXXXXX

IČ: 26268469

DIČ: CZ26268469

bankovní spojení: FIO, č.ú.: XXX XXX XXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

2.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je záchranný archeologický výzkum prováděný při stavbě

„Komunitní centrum Židlochovice“ (dále jen dílo). Jeho účelem je záchrana archeologických památek

ohrožených zemními pracemi stavby. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění

pozdějších předpisů o státní památkové péči.

2.2. Archeologický výzkum (dále též dílo) je tvořen:

2.2.1. odborným dohledem nad zemními a výkopovými pracemi prováděnými v rámci

předmětné stavby, vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu,

dokumentací archeologických situací a vyzdvižením archeologických nálezů (dále jen

terénní část výzkumu),

2.2.2. vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek a vzorků

do nálezové zprávy (dále jen zpracování výzkumu).

2.3. Konkrétním předmětem terénní části výzkumu je záchranný archeologický výzkum při

hloubení výkopu pro inženýrské sítě a úpravě povrchu vozovky a chodníků.

2.4. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat

popis, zpracovanou písemnou, kresebnou a fotografickou dokumentaci, dále pak odborné vyhodnocení

výzkumem zachycených situací. Nálezová zpráva je zároveň dokladem o provedeném archeologickém

výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a potřeby objednatelovy další dokumentace.

3.

Čas plnění

3.1. Terénní část výzkumu dle odstavce 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem zahájena do 3

pracovních dnů po podpisu této smlouvy oběma stranami. Terénní část výzkumu bude probíhat



souběžně a v součinnosti se zemními pracemi objednatele, a to po celou dobu jejich provádění.

Předpokládaný termín ukončení je 15. 6. 2019. Dílo může být ukončeno a předáno dříve.

3.2. Ihned po ukončení terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy zhotovitel zahájí

zpracování výzkumu do nálezové zprávy, které bude ukončeno do dvanácti měsíců od ukončení

terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.4. této

smlouvy.

3.3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy,

prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané vtéto smlouvě o počet dnů prodlení

objednatele súhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu

prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění
díla.

4.

Cena díla

4.1. Skutečně provedené práce budou zhotovitelem evidovány v deníku výzkumu a

odsouhlaseny objednatelem. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při

následujících sazbách: archeolog, antropolog, geolog XXXXX Kč/hod, asistent výzkumu XXXXX Kč/hod,

specialista archeologického výzkumu 250,-Kč/hod., pracovník archeologického výzkumu 180,-Kč/hod.

4.2. Cena za dílo dohodnutá jako nejvýše přípustná nepřesáhne l 021 600,- Kč (slovy jeden
milión dvacet jedna tisíc šest set korun českých) bez DPH 21%.

4. 3. Zhotovitel je plátcem DPH.

5.

Platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, ve kterých

bude uveden druh a množství skutečně provedených prací. Po celou dobu provádění díla bude

zhotovitel fakturovat objednateli měsíčně podle skutečně vtom kterém měsíci provedených prací a

vynaložených nákladů, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se

fakturuje. Poslední fakturu předloží zhotovitel objednateli spolu s nálezovou zprávou po ukončení díla.

Obj ednate] se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku do 21 dnů ode dne doručení faktury.
5.2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- fakturovanou částku,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele.

5.3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či

neúplné údaje. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.

6.

Spolupůsobení a podklady objednatele
6.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení

díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích na předmětné ploše. Dále Objednatel

poskytne zhotoviteli projektovou dokumentaci k předmětné stavbě, potřebnou ke zhotovení díla.

6.2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci,
nebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací

objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.
6.3. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy Objednatel zajistí

pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v

rámci této smlouvy.



6.4. Zhotovitel nezodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy a suti, s níž se

objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

6.5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a práce na

archeologickém výzkumu provádět po dohodě se zástupcem objednatele tak, aby nedošlo ke

zbytečným prodlevám v provádění stavby.

6.6. Zhotovitel však bere na vědomí, že stavba „Komunitní centrum Židlochovice“ je

financována z Integrovaného operačního programu a její realizace podléhá pravidlům dotace.

7.

Předání díla

7.1. Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu objednateli takto:

7.1.1. Terénní část výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy bude ukončena podpisem

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

7.1.2. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 2.2.2. této smlouvy bude stvrzeno podpisem

předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu dle tohoto odstavce tak bude

ukončeno celé dílo dle této smlouvy.

7.1.3. Nálezovou zprávu zhotovitel předá při předání celého díla dle odst. 2.4. této smlouvy.

7.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 7.1.1., 7.1.2. této

smlouvy a k převzetí nálezové zprávy dle odst. 7.1.3. této smlouvy je za objednatele oprávněn:

XXXXXXXX XXXX

8.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

Zhotovitel provede dílo v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění

archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů

sAkademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. V průběhu terénní části bude svolána

odborná komise (za účastí NPÚ Brno, ArÚ Brno, OPP MMB), které budou předloženy dosavadní

výsledky záchranného archeologického výzkumu.

9.

Smluvní pokuty

9.1. V případě objednatelova prodlení stermínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn

účtovat obj ednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2. V případě zhotovitelova prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané

sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhe&#39; straně v této souvislosti

škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9.4. Sjednané sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení dokladu - faktury, kterým se

sankce z prodlení vyúčtovává.

9.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele.

10.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel

účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných

prací ke dni odstoupení.

10.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou

škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
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11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, z nichž dvěobdrží objednatel a dvě

zhotovitel.

11.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

11.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského

zákoníku a předpisů souvisejících.

11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k Uveřejnění zašle

správci registru smluv objednatel.

11.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Židlochovicích dne 26. 4. 2019 V Brně dne 26. 4. 2019

Za objednatele: Za Zhotovitele:

  

Ing. Jan
yitula

i

ředitel ARCHAIA Brno z.ú.

starosta města Zidlochovice XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XX XXXX

XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


