

## SMLOUVA O DÍLO č.: 20190515

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi účastníky dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen občanský zákoník) v platném znění mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

firma: **Město Blatná, T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná**

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Bc. Kateřina Malečková

IČO: 00250996, DIČ: CZ00250996




#### 2. Zhotovitel

firma: **Jan PREXL – Truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná**

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Jan PREXL – majitel firmy

IČO: 15819108, DIČ: CZ521026270



### II. Předmět smlouvy

#### 1. Předmět díla: „Oprava a výměna oken č.p. 212 v Blatné“.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dodávku a montáž dřevěných oken včetně zednického začištění a parapetů

Rozměr okna 1180/1800 mm 12 ks

Rozměr okna 1200/1850 mm 12 ks

Rozměr okna 1200/2020 mm 4 ks

Rozměr okna 1200/2020 mm 4 ks - repase

#### 2. Místo plnění (adresa): č.p. 212 Blatná

### III. Doba plnění

a) Zhotovitel provede dílo v době od 1.7. do 31.8.2019

b) Objednatel zajistí, že v době provádění díla zhotovitelem budou v místě plnění podmínky potřebné pro řádný a ničím nerušený průběh prací.

#### IV. Cena díla

a) Účastníci se dohodli na smluvní ceně za dílo takto:

Cena za zhotovení díla	688 116,00 Kč
DPH 21 %	144 504,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	832 620,00 Kč

b) Platební podmínky

Po písemném předání díla vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu s náležitostmi dle platné právní úpravy, zejména:

- označení faktury a číslo,
- jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,
- předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
- cena díla po odpočtu proplacených záloh,
- částka zbývající k úhradě.

Lhůta splatnosti faktury je 1 měsíc ode dne doručení.

#### V. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a je jeho vlastníkem do doby předání a převzetí díla.

#### VI. Podmínky provádění díla

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla – pracovník MěÚ Blatná Petr Chlanda.
- Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
- Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy jako dodatky ke smlouvě.
- Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby respektovat závaznost všech technických norem a předpisů, které se dotýkají předmětu díla, a poskytne objednateli protokoly o shodě.

#### VII. Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
- Zhotovitel písemně vyzve objednatele 2 dny před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

#### VIII. Jiná ujednání

- Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy.
- Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

#### IX. Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Seznam předmětů, které mají odlišnou záruční lhůtu, bude specifikován v příloze o


předání a převzetí díla. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. Reklamacce vad musí být provedena písemně.

#### X. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato Smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádné a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 156/19 ze dne 15.5.2019. Tato smlouva byla uzavřena v dobré víře a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

V Blatné dne 16.5.2019

**5 MĚSTO  
BLATNÁ**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné- 2 etapa

Název objektu: Budova muzea

Název části:

Objednatel: Město Blatná, T.G. Masaryka 322, Blatná 388 01

Projektant:

Zhotovitel: Jan PREXL - Truhlářství

Rozpočet číslo:      Zpracoval:

JKSO:

EČO:

Místo: Blatná

IČO:      DIČ:

Dne:


8.1.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
--------------------------	---------------------	------------------------------



Datum a podpis <b>Objednatel</b>	Razítko																
Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>	Razítko	Datum a podpis															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">23</td> <td style="width: 75%;">Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">688 116,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>9 %      0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %      688 116,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">144 504,36</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>832 620,36</b></td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22	688 116,00	24	9 %      0,00 DPH	0,00	25	21 %      688 116,00 DPH	144 504,36	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>832 620,36</b>
D Celkové náklady																	
23	Součet 7, 12, 19-22	688 116,00															
24	9 %      0,00 DPH	0,00															
25	21 %      688 116,00 DPH	144 504,36															
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>832 620,36</b>															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">E Přípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 75%;">Dodávky objednatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Zvýhodnění +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	E Přípočty a odpočty		7	Dodávky objednatel	0,00	8	Klouzavá doložka	0,00	9	Zvýhodnění +-	0,00				
E Přípočty a odpočty																	
7	Dodávky objednatel	0,00															
8	Klouzavá doložka	0,00															
9	Zvýhodnění +-	0,00															

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava a výměna oken čp. 212 v Blatné- 2 etapa  
**Objekt:** Budova muzea  
**Část:**  
**JKSO:** 0  
**Objednatel:** Město Blatná, T.G. Masaryka 322, Blatná 388 01  
**Zhotovitel:** Jan PREXL Truhlářství  
**Datum:** 8.1.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV

9

762

784

# ROZPOČET

Stavba: Oprava a výměna oken čp. 212 v Biatné- 2 etapa  
Objekt: Budova muzea  
Část: 0  
JKSO: 0  
Objednatel: Město Biatná, T.G. Masaryka 322, Biatná 388 01  
Zhotovitel: Jan PREXL Truhlářství  
Datum: 8.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSY HSY

