

Smlouva o dílo

SD/OMM-0255/2019

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

REMO ELEKTRA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Na Klouzkově 72, 551 01 Jaroměř

IČ: 48169561

DIČ: CZ48169561

Číslo účtu: 27206551/0100

Zastoupena Martinem Kociánem, jednatelem

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4046

Ve věcech technických oprávněn jednat: Vojtěch Erban

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Čl. I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo s názvem Rekonstrukce trafostanice „Zimní stadion“ a „U nemocnice“ v Jaroměři pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Popis díla je specifikován v projektových dokumentacích s názvem Rekonstrukce trafostanice „Zimní stadion“ a Rekonstrukce trafostanice „U nemocnice“ vypracované [REDAKCE] a autorizovaným inženýrem [REDAKCE] ve společnosti VK INVESTING s.r.o., Jaroměř (XI/2016).
3. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 19.3.2019, a to s rozdělením na 1. etapu a 2. etapu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí díla a ceny jsou rovněž činnosti související s vlastní prací a jejich dokladováním (např. zařízení staveniště, likvidace odpadů, odpovědnostní pojištění zhotovitele, vyklizení staveniště).
5. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

Čl. II.**Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmětné práce a předat dílo uvedené v čl. I. odst. 2 až 4 objednateli nejpozději do 30.11.2020.
2. Předmětné práce budou rozděleny do dvou etap:
 - 1. etapa (předpokládaný termín) 13.6.2019 – 26.6.2019
 - 2. etapa dokončení nejpozději do 30.11.2020
3. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že termíny realizací obou etap se mohou lišit od výše předpokládaných, a to z důvodů na straně společnosti ČEZ Distribuce a.s. Z těchto důvodů je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a jednotlivé etapy této akce realizovat v termínech, které mu budou s dostatečným předstihem oznámeny.
4. V případě provádění víceprací dle této smlouvy, může být po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
5. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci smluvních stran ve věcech technických.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě neplnění povinností

zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené požadovat po zhotoviteli.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po skončení prací. Příslušné plochy uvede v co nejkratším možném termínu do původního stavu.

Čl. III.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

845 695.- Kč

(slovy: osmsetčtyřicetpětisícšestsetdevadesát pět korun českých)

2. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
3. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech technických, případně také autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech technických, případně také autorským dozorem.
4. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, upravující předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.
5. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).
6. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.
7. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

8. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
9. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických.
2. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla až do výše 90 % celkové ceny díla. Na zbývajících 10 % ceny díla bude vystavena faktura po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.
4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dnů od jejího vystavení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. V případě, že daňový doklad – faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo dílčí daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opraveného dílčího daňového dokladu – faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
6. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.
7. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

Čl. V.

Práva a povinnosti

1. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.
2. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště čitelný stavební deník.
5. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady.
7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.
8. Zajištění a náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

Čl. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 3 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.
2. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.
3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

Čl. VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců na materiál a 60 měsíců na práci.
2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
4. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. VIII.

Utvrzení závazku

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, a to včetně termínů dle čl. II odst. 1., 2., čl. VI. odst. 1., čl. VII. odst. 3. a čl. VII. odst. 4. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady případně vzniklé škody.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné v případech porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1 a veškerých povinnostech dle čl. V. této smlouvy.
5. Odstoupením od smlouvy, není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 15.5.2019 pod číslem usnesení 0714-15-2019-OMM-RM.


Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

V Jaroměři dne 20. 05. 2019



Zhotovitel:

REMO ELEKTRA, společnost s ručením omezeným



V Jaroměři dne 17. 05. 2019



Objednatel:

Město Jaroměř

Josef Horáček, starosta



REMO Elektra s.r.o


Jařoměř, Na klouzkově 72



Rekonstrukce trafostanice "Zimní stadion" - 1. etapa
objekt: silnoproud

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení		165 410	165 410
2	doprava dodávek	6,00	165 410	9 925
3	přesun dodávek	1,00	165 410	1 654
4	materiál elektromontážní		38 858	38 858
5	prořez	5,00	30 797	1 540
6	materiál podružný	3,00	38 858	1 166
7	elektromontáže		20 679	20 679
8	PPV pro elektromontáže	1,00	20 679	207
9	dodávky celkem			176 989
10	materiál+výkony celkem			62 449
11	ostatní náklady		34 128	34 128
12	NÁKLADY hl.III celkem			273 566
13	náklady mimo ceník	6,00	20 679	1 241
14	NÁKLADY hl.VI celkem			1 241
15	kompletační činnost			5 000
16	revize			6 000
17	NÁKLADY hl.XI celkem			11 000
18	cena bez DPH			285 806,51 Kč
19	DPH základní sazba	21,00	285 807	60 019,37 Kč
20	CENA vč.DPH (Kč)			345 825,87 Kč




Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000821511	trafo distr olej hermetiz 35/0,4kV 250kVA	ks	0,00	175200,00	
2	000829111	pletivová zábrana s vrátky (trafo/rozv. RH) 6,8 m2 vč. náteru a kotvení	sada	1,00	35000,00	35 000
3	000871115	kondenzátor suchý 3fázový IP00 CSAKP1-0,4/5kVAr	ks	1,00	1580,00	1 580
4	000523016	svítidlo LED, 43W, IP65, PC 6400/840	ks	2,00	1150,00	2 300
5	000712342	skříň měření USM /230V	ks	1,00	18200,00	18 200
6	000000000	skříňový rozváděč 2 pole ozn.RH	ks	1,00	108330,00	108 330
součet						165 410

Materiál elektromontážní

7	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	0,00	51,00	
8	000413101	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1	ks	1,00	74,40	74
9	000423211	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	1,00	78,90	79
10	000361123	kabel.rošt RII/300(kabely do 30mm pevně) žárový Zn	m	6,00	286,00	1 716
11	000363031	Žlab MERKUR 2 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m	M	6,00	64,50	387
12	000363081	Spojka SZ 1 GZ pro spojení žlabžlab M1	Ks	6,00	13,00	78
13	000363121	Nosník NZM 50 GZ pro žlab 50/50 M1+M2	Ks	6,00	37,00	222
14	000333031	lišta vkladací LV 24x22	m	12,00	25,30	304
15	000173111	vodič CYA 25 /H07V-K/	m	6,00	69,20	415
16	000101007	kabel CYKY 2x4	m	20,00	28,00	560
17	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	8,00	34,00	272
18	000171317	kabel 1kV YY 1x150	m	30,00	408,00	12 240
19	000171315	kabel 1kV YY 1x95	m	9,00	259,00	2 331
20	000251213	kabel 35kV AXEKCVCY 1x50/16	m	24,00	213,00	5 112
21	000190117	kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU	ks	6,00	111,00	666
22	000190115	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	2,00	62,70	125
23	000255213	koncovka 35kV staniční elast TFTI-6131(1x50)	ks	6,00	2210,00	13 260
24	000260113	kabelové oko(Al) 50ALU-F	ks	6,00	16,40	98
25	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	12,00	37,00	444
26	000295072	svorka pásku zemnicí upevnění ke zdi 2šrouby FeZn	ks	12,00	21,00	252
27	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	2,00	22,00	44
28	000000127	smršťovací trubice RPK 50/16	m	0,40	199,00	80
29	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	7,00	14,10	99
součet						38 858

Elektromontáže

30	210171106	transformátor do 35kV olejový bez zapoj. do 250kVA	ks	1,00	2800,00	2 800
31	210210001	kondenzátor NN+VN bez zapojení do 20kVAr	ks	1,00	75,40	75
32	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	2,00	255,00	510
33	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	107,00	107
34	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	128,00	128
35	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	6,00	53,10	319
36	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	6,00	53,10	319
37	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	0,30	32,00	10
38	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	12,00	47,10	565
39	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	6,00	27,00	162
40	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	25,00	500
41	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	8,00	25,00	200

42	210810152	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x185	m	30,00	25,00	750
43	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	9,00	35,00	315
44	210930111	kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x70 pevně uložený	m	24,00	35,00	840
45	210100010	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2	ks	6,00	107,00	642
46	210100008	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2	ks	2,00	78,10	156
47	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,00	15,00	225
48	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	12,00	17,00	204
49	210100781	koncovka 35kV staniční do 1x70	ks	6,00	1110,00	6 660
50	210220001	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2	m	12,00	84,20	1 010
51	210220446	ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm	ks	2,00	66,00	132
52	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	319,00	319
53	210190054	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 500kg	ks	2,00	1690,00	3 380
54	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	7,00	50,10	351
součet						20 679

Ostatní náklady

55	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,40	17
56	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	0,00	5,20	
57	219001252	vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,30m	m3	1,00	1250,00	1 250
58	219990011	spolupráce s f. ČEZ, a.s.	hod	16,00	350,00	5 600
59	219990011	demontáže stáv. el. instalace	hod	32,00	350,00	11 200
60	219990011	nátěr a oprava stáv. vrat	soub	1,00	0,00	
61	219990011	vymalování rozvodny (bílení) vč. materiálu 70m2	soub	1,00	3850,00	3 850
62	219000222	autojeřáb	hod	4,00	820,00	3 280
63	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	20,00	22,00	440
64	219000212	nakladní auto 10t, přesun stáv. trafa	km	30,00	29,70	891
65	219990011	zajištění pracoviště strana VN, ČEZ....	soub	1,00	2000,00	2 000
66	219990011	přepojení a úprava stáv. kabelů	hod	16,00	350,00	5 600
součet						34 128

REMO Elektra s.r.o

Jaroměř, Na klouzkově 72



Rekonstrukce trafostanice "Zimní stadion" - 2. etapa
objekt: silnoprůd

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			175 200
2	doprava dodávek	6,00	175 200	10 512
3	přesun dodávek	1,00	175 200	1 752
4	materiál elektromontážní			1 000
5	prořez	5,00		
6	materiál podružný	3,00		
7	elektromontáže			5 828
8	PPV pro elektromontáže	1,00	5 828	58
9	dodávky celkem			187 464
10	materiál+výkony celkem			6 886
11	ostatní náklady			15 131
12	NÁKLADY hl.III celkem			209 481
13	náklady mimo ceník	6,00	5 828	350
14	NÁKLADY hl.VI celkem			350
15	kompletační činnost			
16	revize			5 000
17	NÁKLADY hl.XI celkem			5 000
18	cena bez DPH			214 831,17 Kč
19	DPH základní sazba	21,00	214 831	45 114,55 Kč
20	CENA vč.DPH (Kč)			259 945,72 Kč


Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000821511	trafo distr olej hermetiz 35/0,4kV 250kVA	ks	1,00	175200,00	175 200
součet						175 200
Materiál elektromontážní						
2	000000001	drobný nespecifikovaný materiál	soub	1,00	1000,00	1 000
součet						1 000
Elektromontáže						
3	210171106	transformátor do 35kV olejový bez zapoj. do 250kVA	ks	1,00	3300,00	3 300
4	210210001	kondenzátor NN+VN přepojení	ks	1,00	75,40	75
5	210930111	kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x70 přeložení stávajícího	m	24,00	34,70	833
6	210100781	koncovka 35kV staniční do 1x70 - přepojení stávající	ks	6,00	245,00	1 470
7	210220446	přepojení uzemnění na nový transformátor	ks	2,00	75,00	150
součet						5 828
Ostatní náklady						
8	219990011	spolupráce s f. ČEZ, a.s.	hod	16,00	350,00	5 600
9	219990011	úprava a přepojení stáv. rozvodů na nový transformátor	hod	8,00	350,00	2 800
10	219000222	autojeřáb	hod	4,00	850,00	3 400
11	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	20,00	22,00	440
12	219000212	nakladní auto 10t, přesun stáv. trafa	km	30,00	29,70	891
13	219990011	zajištění pracoviště strana VN, ČEZ....	soub	1,00	2000,00	2 000
součet						15 131

REMO Elektra s.r.o

Jaroměř, Na klouzkově 72



Rekonstrukce trafostanice "U nemocnice"

objekt: silnoproud

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			289 623
2	doprava dodávek			
3	přesun dodávek	1,00	289 623	2 896
4	materiál elektromontážní			16 509
5	prořez	5,00	16 509	825
6	materiál podružný	3,00	16 509	495
7	elektromontáže			14 945
8	dodávky celkem			292 519
9	materiál+výkony celkem			17 830
10	ostatní náklady			26 916
11	NÁKLADY hl.III celkem			337 265
12	náklady mimo ceník	6,00	14 945	897
13	NÁKLADY hl.VI celkem			897
14	kompletační činnost	6,00	14 945	897
15	revize			6 000
16	NÁKLADY hl.XI celkem			6 897
17	cena bez DPH			345 058,53 Kč
18	DPH základní sazba	21,00	345 059	72 462,29 Kč
19	CENA vč.DPH (Kč)			417 520,82 Kč

datum: 19.3.2019

Vypracoval :





Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000821511	trafo distr olej hermetiz DOTN 22/0,4kV 250kVA	ks	1,00	175200,00	175 200
2	000871225	kondenzátor olejový 3fáz IP54 CNAQP1-0,4/5kVAr	ks	1,00	1580,00	1 580
3	000523016	svítidlo LED, 43W,PC, 4000 K, IP66	ks	3,00	1150,00	3 450
4	000712342	skříň měření USM /230V	ks	1,00	18200,00	18 200
5	000000000	Skříňový 2 pole ozn.RH	ks	1,00	91193,00	91 193
součet						289 623
Materiál elektromontážní						
7	000413101	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 faz.1	ks	2,00	74,40	149
8	000423211	zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	1,00	78,90	79
9	000361123	kabel.rošt RII/300(kabely do 30mm pevně) žárový Zn	m	6,00	286,00	1 716
10	000333161	lišta vkladací LH 40x40	m	9,00	32,00	288
11	000333031	lišta vkladací LV 24x22	m	18,00	25,30	455
12	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	2,00	75,90	152
13	000173111	vodič CYA 25 /H07V-K/	m	6,00	69,20	415
14	000101007	kabel CYKY 2x4	m	15,00	28,00	420
15	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	6,00	34,00	204
16	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	12,50	375
17	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	10,00	24,00	240
18	000171316	kabel 1kV YY 1x120	m	21,00	408,00	8 568
19	000171314	kabel 1kV YY 1x70	m	8,00	259,00	2 072
20	000190116	kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU	ks	6,00	74,80	449
21	000190114	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	ks	2,00	44,20	88
22	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	7,00	14,10	99
23	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	12,00	37,00	444
24	000295072	svorka pásku upevnění na zeď 2šrouby FeZn	ks	12,00	21,00	252
25	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	2,00	22,00	44
součet						16 509
Elektromontáže						
26	210171106	transformátor do 35kV olejový bez zapoj. do 250kVA	ks	1,00	2800,00	2 800
27	210210001	kondenzátor NN+VN bez zapojení do 20kVAr	ks	1,00	75,40	75
28	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	3,00	255,00	765
29	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	2,00	107,00	214
30	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	128,00	128
31	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	6,00	53,10	319
32	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	9,00	47,10	424
33	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	18,00	47,10	848
34	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	2,00	186,00	372
35	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	6,00	25,00	150
36	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	25,00	375
37	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	6,00	25,00	150
38	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	25,00	750
39	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	25,00	250
40	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	21,00	35,00	735
41	210810151	kabel Cu(-1kV YY) pevně uložený do 1x120	m	8,00	35,00	280
42	210100009	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2	ks	6,00	92,70	556
43	210100007	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	ks	2,00	72,40	145
44	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,00	15,00	225
45	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	18,00	18,00	324
46	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	7,00	50,10	351
47	210220001	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2	m	12,00	84,20	1 010
48	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	319,00	319
49	210190054	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 500kg	ks	2,00	1690,00	3 380
součet						14 945
Ostatní náklady						
50	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	8,40	25
51	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	0,00	
52	219000222	autojeřáb	hod	4,00	850,00	3 400
53	219000212	nakladní auto 10t	km	30,00	29,70	891
54	219990011	spolupráce s f. ČEZ a.s.	hod	4,00	350,00	1 400
55	219990011	demontáž stáv. instalace a rozv.	hod	32,00	350,00	11 200
56	219003611	malování (bílení) rozvodny a trafokobky	soub	1,00	3850,00	3 850

57	219003113	oprava a nátěr vrat(rozvodna NN a trafokobka)	soub	1,00	550,00	550
58	219990011	přepojení a úprava stávajících kabelů NN	hod	16,00	350,00	5 600
součet						26 916