

# S M L O U V A   O   D Í L O

k provedení stavby „Oprava havarijního stavu oken ve 4 NP výměnou“

číslo smlouvy objednatele: 706/2019

---

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany,**

sídlem: Praha 9 - Vysočany, Špitálská 789, PSČ 190 00

IČ: 61382213

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: PaedDr. Nídllová Alena

(dále jen "objednatel")

a

**NOANO group s.r.o.**

se sídlem : Větrušice, Hlavní 88,25067 Klecany

IČ: 27374921, DIČ: CZ 27374921, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 109316.

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

adresa datové schránky zhotovitele: aahqebz

zastoupená: .Kohout Václav (*statutární zástupce* )

(dále jen "zhotovitel" )

**t a k t o :**

## **I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: Oprava oken výměnou ve 4NP.

Místo stavby: ZŠ Špitálská 789, Praha 9

## **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I. smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na straně druhé.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozuměly jim a považují je za platnou součást smluvního ujednání.

### III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po předání staveniště nejpozději dne 1.7.2019.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 16.8.2019.



### IV. CENA DÍLA


Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1 063 395,- Kč
21 % DPH	223 313,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 286 708,- Kč</b>


**Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.**


### V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
  - za objednatele: 
  - za zhotovitele: 
2. Tato smlouva má následující přílohy:
  - Všeobecné podmínky
  - Položkový rozpočet
3. Smluvní strany výslovně sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:  
*nebyly výslovně sjednány*
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 

V Praze dne 20.5.19

  
Základní škola Spitalská 789  
PaedDr. Nídllová Alena  
Ředitel

  
Firma: Noano group s.r.o  
Jméno a funkce: Kohout Václav  
jednatel

# VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – příloha Smlouvy o dílo

## Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky – příloha Smlouvy o dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo („smlouva“), kterou uzavírá Základní škola Špitálská 789 jako objednatel a ve smlouvě uvedený zhotovitel.

## Specifikace díla

2. Dílo je specifikované v čl. I. a II. smlouvy a jejích přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje též projektová dokumentace a stavební povolení, pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby díla odchýlit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě podstatnějších změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se sjednaná cena nemění, není-li to smluvními stranami výslovně písemně sjednáno.

## Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou má k dispozici, a předá (zpřístupní) zhotoviteli staveniště, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby.

5. V případě, že k realizaci díla má být vydáno stavební povolení nebo jiné souhlasné rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude pravomocné stavební povolení (nebo jiné rozhodnutí) objednatelem předáno.

## Realizace

6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se smlouvou a postupovat s odbornou péčí, s respektem k oprávněným zájmům objednatele a dalších osob, jež realizace díla může ovlivňovat, se snahou o minimalizaci negativních externalit. Zhotovitel je povinen pohybovat se v objektu nebo na pozemku objednatele pouze v rozsahu potřebném pro provedení prací, dodávku materiálu a vybavení a užití nezbytného zázemí pracovníků zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným stavebním povolením (pokud bylo vydáno), veškerými

právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit smlouvou, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni osob zastupujících Základní škola Špitálská 789.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost subdodavatelů včetně způsobené škody (újmy) odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze těm osobám, jež jsou k provedení díla a k činnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předat jmenný seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen v případě, že dochází k zakrytí části díla tak, že již nebude možné provést kontrolu, přizvat objednatele před zakrytím díla k provedení dílčí kontroly.

## Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je povinen dostavit se na staveniště ke kontrole dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, je zhotovitel oprávněn vyzvat jej k poskytnutí součinnosti písemně. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se dnem, kdy byla objednateli doručena výzva k poskytnutí součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke splnění jeho povinností (zahájení či dokončení realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel v prodlení.

## Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a konkretizována v položkovém rozpočtu. Cena je uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle právního předpisu platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

16. Cena je stanovena jako celková, konečná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož i náklady na přípravu nabídky k uzavření smlouvy; zhotovitel tak nebude oprávněn v souvislosti s předmětem smlouvy požadovat úhradu jakýchkoli dalších plnění, nákladů či kompenzací.
17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu dílčích faktur za již provedené plnění, pokud tak bylo sjednáno; v takovém případě sepíše a podepíše smluvní strany zjišťovací protokol o provedení dílčího plnění.
18. Konečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši až v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.
19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a předloženy či zaslány v jednom vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím protokolem a soupisem provedených prací.
20. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
21. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, název, , sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum vystavení daňového dokladu
- a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis zhotovitele v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení správné či oprávněně vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů, z nichž zhotovitel vycházel.

#### **Zástupci stran, jednání stran, kontrola**

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu oprávněny podle právních předpisů, případně dle organizačního řádu Základní škola Špitálská 789.

25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a technických zastupují smluvní stranu v běžném jednání a v komunikaci s druhou smluvní stranou.

26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny v rámci realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3) kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí plnění, 4) převzít dílo a podepsat předávací protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou rozhodné pro plnění smlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v běžných technických a provozních se uskutečňuje písemně nebo i telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej na výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo k zápisu.

30. V případě, že není stavební deník veden, je zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o každé podstatné skutečnosti, jež nastala při realizaci díla a o které objednatel nemusí být informován; záznam předloží bez zbytečného odkladu objednateli.

#### **Dokončení a předání díla**

31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit a předat objednateli kompletní dílo bez vad a nedodělků. Ke stejnému dni je povinen vyklidit staveniště a odvézt z něho veškeré věci, jakož provést v potřebném rozsahu úklid (uvedení do řádného stavu) staveniště a okolí.

32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke kontrole a převzetí díla. O předání díla sepíše obě smluvní strany písemný předávací protokol.

33. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad a nedodělků může objednatel dílo převzít s uvedením vad a nedodělků; v takovém případě je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10 dnů, nebyla-li objednatel poskytnuta lhůta delší. Dílo, jež nebylo objednatel protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně dokončené, ledaže objednatel neposkytuje k převzetí potřebnou součinnost.

#### **Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce**

34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. To neplatí pro případ části díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením, pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku za jakost kratší; v takovém případě trvá záruka za jakost těchto částí díla po dobu záruky poskytnuté výrobcem.
35. Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace objednatel do 7 dnů posoudit oprávněnost reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit, ledaže byla objednatel poskytnuta lhůta delší.
36. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za veškeré škody (újmy), které způsobil svou činností.
37. Po celou dobu realizace je celé i nedokončené dílo ve vlastnictví objednatel. Věc určená k vytvoření díla nebo k zapracování se stává vlastnictvím objednatel okamžikem dodání věci na stavenišť.
38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby předání díla objednateli.
39. V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím stavenišť, zahájením provádění díla, dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vad a nedodělků díla podle smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu až do výše 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu vzniklé škody (újmy).

#### **Trvání smlouvy**

40. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
41. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech, kdy to připouští zákon nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností zhotovitel, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména 1) prodlení se splněním kterékoli povinnosti zhotovitel o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno


ve smlouvě, 3) opakované porušení i méně závažné povinnosti zhotovitel, jakož opakované porušování (i různých) povinností zhotovitel přes upozornění objednatel, 4) ztráta schopnosti zhotovitel dílo provést, tzn. např. ztráta potřebného oprávnění, osvědčený úpadek zhotovitel, atd.

42. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si již přijatá plnění. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel a zhotovitel již dílo nebo jeho část realizoval a realizované plnění mu nebylo zcela zapláceno, uhradí mu objednatel pouze účelně vynaložené náklady na ty provedené práce a dodávky, jež mají pro objednatel funkční význam, snížené o náklady objednatel, jež si vyžádá změna zhotovitel k dokončení díla, oprava vadného plnění, dokončení neúplného plnění a/nebo náprava škod.

#### **Závěrečná ustanovení**

43. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn originál podepsané smlouvy v elektronické podobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez časového omezení.
44. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu uzavřít a plnit své závazky v ní obsažené závazky. Zhotovitel zejména prohlašuje, že je po odborné, technické a ekonomické stránce schopen dílo realizovat a že k tomu má potřebná oprávnění.
45. Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů, ledaže je – a to i z kontextu – zřejmé, že se smluvní strany od ustanovení zákona v přípustném rozsahu odchýlily.
46. V případě rozporu mezi těmito VP a textem smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to ať již v případě, že ve smlouvě je odchylka od VP popsána výslovně, tak i v případě, kdy odlišnost vyplývá z textu smlouvy jinak.

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>ZŠ Špitálská 789,</b>	Objednatel:	MČ Praha 9, Sokolovská 14/324	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Havarijní oprava oken výměnou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9 Vysočany	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 869 457,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 127 232,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 21 805,45	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 27 838,86			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	17 060,23				
ZRN celkem	1 063 395,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	1 063 395,02	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	223 312,95
	Celkem bez DPH	1 063 395,02
	Celkem včetně DPH	1 286 707,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Špitálská 789,	Objednatel:	MČ Praha 9, Sokolovská 14/324	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Havarijní oprava oken výměnou	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9 Vysočany	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	869 457,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	127 232,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	21 805,45	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	27 838,86			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 060,23				
ZRN celkem		1 063 395,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	1 063 395,02	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	223 312,95
	Celkem bez DPH	1 063 395,02
	Celkem včetně DPH	1 286 707,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZŠ Špitálská 789,						
	Objednatel:	MČ Praha 9, Sokolovská 14/324					
Druh stavby:	Projektant:	[REDACTED]					
Lokalita:	Zhotovitel:						
Zpracoval:	Zpracováno dne:						
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	61	Úprava povrchů vnitřní			8 204,08	9,18	
	64	Výplně otvorů			952 760,10	6,52	
	764	Konstrukce klempířské			7 616,00	0,13	
	766	Konstrukce truhlářské			29 561,76	0,34	
	784	Malby			2 898,56	0,02	
	787	Zasklívání			9 568,00	1,67	
	96	Bourání konstrukcí			35 726,30	8,14	
	H99	Ostatní přesuny hmot			1 104,12	0,00	
	S	Přesuny sutí			15 956,10	0,00	
<b>Celkem:</b>						<b>1 063 395,02</b>	



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		MČ Praha 9, Sokolovská 14/324							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		[REDAKCE]							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		[REDAKCE]							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		[REDAKCE]							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1	61	612425931RT2	Uprava povrchů vnitřní	m2	49,34	70,00	2 750,30	5 453,78	8 204,08	0,03	9,18	1,72	RTS / 2018
			Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 0,6*2,76+2,76+4,76*8 pruh cca 2,0 m pod oknem 5,5*2*8		88,00		904,29	2 549,79	3 454,08				
2	762088113RAA		Zakryvání vizorůnit vnitřní lepenkou pod okny v interiéru,vč.odstranění	kus	88,00	20,00	694,53	1 065,47	1 760,00	0,08	7,45	RTS / 2018	
3	610991111R00		Zakryvání výplní vnitřních otvorů (4,76+4,76+2,715+2,715)*8	m2	119,60	25,00	1 151,49	1 838,51	2 990,00	0,00	0,00	RTS / 2018	
4	641952341R00		Výplně otvorů Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 4,76*2,715*8	kus	103,39	350,00	856 804,35	95 956,74	952 760,10	0,06	6,52	RTS / 2018	
5	620991125R00		Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 4,76*2,715*8	m2	103,39	90,00	3 004,47	1 315,53	4 320,00	0,00	0,00	RTS / 2018	
6	767634152R00		Příplatek za zakryvání krytiny deskami OSB 12*4	m2	103,39	580,00	6 081,02	53 883,56	59 964,58	0,00	0,01	RTS / 2018	
7	61143630		Montáž oken O/1 dvanáctičlenná sestava okna O/1 4,76*2,715*8	kus	8,00	103 073,00	824 584,00	0,00	824 584,00	0,02	0,13	RTS / 2018	
8	76762- R01		Okno sestava O/1 4,76*2,715 CENA STANOVENA DLE CN 8	m	38,08	90,00	1 304,55	2 122,65	3 427,20	0,00	0,00	RTS / 2018	
9	766601215RAA		Uprava podkladu venkovních parapetů vyrovnávací vrstva cementovou maltou do š=150 4,76*8	m	38,08	25,00	1 204,35	1 785,65	2 990,00	0,00	0,02	RTS / 2018	
10	641960000R00		Těsnění oken spáry Těsnění oken spáry Těsnění spár mezi zdívkem a novým vnitřním a venkovním parapetem silikonem (4,76+4,76+2,715+2,715)*8 při montáži okenních rámu	m	119,60	178,00	8 324,59	12 964,21	21 288,80	0,00	0,01	RTS / 2018	
11	764410850R00		Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 4,76*8	m	119,60	60,00	1 964,45	5 651,55	7 616,00	0,00	0,13	RTS / 2018	
12	764908306RT3		Těsnění spár oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm plech FOP/PO tl.0,6 mm 4,76*8	m	38,08	140,00	1 964,45	3 366,75	5 331,20	0,00	0,08	RTS / 2018	
13	766		Konstrukce truhlářské Překrytí spár lištou z měkkého dřeva lišta 20x10 mm vč. povrchové úpravy (4,76+4,76+2,715)*8	m	97,88	150,00	19 127,36	10 434,40	29 561,76	0,00	0,34	RTS / 2016	
14	766694112RAA		Montáž parapetních desek š.do 30 cm, 4,76*8	m	38,08	60,00	217,18	2 067,62	2 284,80	0,00	0,00	RTS / 2018	
15	61198999		Deska parapetní dřevěná 4,76*8 zřezané 5%: 1,904	m	38,08	315,00	12 594,96	0,00	12 594,96	0,01	0,32	RTS / 2018	
16	784		Malby Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m 0,6*2,76+2,715+4,76*8	m2	49,13	59,00	713,64	2 184,91	2 898,55	0,00	0,02	RTS / 2018	
	787		Zasklívání		49,13		0,00	9 568,00	9 568,00			1,67	

17	767600802R00	Vysklivání okenních křidel (4,76+4,76+2,715+2,715)*8	m2	119,60 119,60	80,00	0,00	9 568,00	9 568,00	0,01	1,67	RTS I / 2018
18	96	Bourání konstrukcí	m2	88,00 88,00	20,00	9 903,23 680,83	25 823,07 1 079,17	35 726,30 1 760,00	0,00	8,14 0,00	RTS I / 2018 RTS I / 2018
19	620991121R00	Zakryvání podlah 2*5,5*8	m2	49,13	15,00	0,00	736,92	736,92	0,00	0,00	RTS I / 2018
20	100001500R00	Dočištění stěny úprava a dočištění stěn špalet po odbourání omítek a odstranění okenních rámu 0,6*(2,76+2,715+4,76)*8	m2	49,13 49,13 49,13	15,00	0,00	736,92	736,92	0,00	0,00	RTS I / 2018
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kaničáči 0,6*(2,76+2,715+4,76)*8	m2	49,13	12,48	0,00	613,12	613,12	0,06	3,10	RTS I / 2018
22	289902111R00	Čištění nebo odsekání omítek stěn otlučení vnitřních omítek VPC vnitřního ostění - před zahájením demontážních prací oken 0,6*(2,76+2,715+4,76)*8	m2	49,13	60,00	0,00	2 284,80	2 284,80	0,02	0,57	RTS I / 2018
23	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 4,76*8	m	38,08 38,08	70,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
24	968061112R00	Vývěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 3*8	kus	24,00 24,00	270,00	9 222,40	18 692,14	27 914,54	0,04	4,47	RTS I / 2018
25	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken vybourat bez poškození vnější strany (keramický obklad) 4,76*2,715*8	m2	103,39 103,39	120,00	0,00	1 104,13	1 104,13	0,00	0,00	RTS I / 2018
26	H99	Ostatní přesuny hmot	t	9,20 9,20	150,00	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 9,1819+0,0192	t	8,14 8,14	150,00	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
28	S	Přesuny suti	t	8,14 8,14	150,00	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP 8,137	t	8,14 8,14	150,00	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
30	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 8,137	t	8,14 8,14	150,00	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
31	979011219R00	Příplatek svislé dopr. suti za každé další NP nošením 8,137*2	t	16,27 16,27	1 000,00	0,00	8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
32	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m 8,137	t	8,14 8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
33	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7 t 8,137*20	t	162,74 162,74	100,00	0,00	813,70	813,70	0,00	0,00	RTS I / 2018
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 8,137	t	8,14 8,14	200,00	0,00	1 627,40	1 627,40	0,00	0,00	RTS I / 2018
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 8,137	t	8,14 8,14	200,00	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
36	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,579+0,4	t	0,98 0,50	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
37	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo 0,5	t	0,50 0,50	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>Celkem:</b>										<b>1 063 395,02</b>	

Poznámka: