SMLOUVA O DILO ¢. HIO SM 020 2019
(dale téz ,,SoD%)
Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude ridit

prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zakona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zakonik v platném znéni (dale
téz ,,NOZ*), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: Mésto Stribro

Se sidlem: Masarykovo nam. 1, 349 01 Stiibro
IC: 00260177
DIC: CZ00260177
za objednatele je opravneén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Vaclav Votava, starosta mésta, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprdavneén jednat ve vécech technickych:
Martin Zahof, mistostarosta meésta, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
technicky dozor stavby, bude urcen pii predani a pievzeti stavenisté zapisem do stavebniho deniku

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: MIRAS — stavitelstvi a sanace s.r.o.

Se sidlem: Prazska 810/16, 102 21 Praha - Hostivar
IC: 263 85 759
DIC: CZ26385759

Zhotovitel je platce DPH
Spisova znacka: C 196901vedena u Méstského soudu v Praze

za zhotovitele i’e oirdvnén i’ednat ve vécech smluvnich:

za zhotovitele je oprdavneén jednat ve vécech technickych:

stavbyvedouci:
T T

bankovni spojeni: ~ CSOB a.s.
¢islo uctu: 213005219/0300

(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmu:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

e Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
ptredpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh.).

e PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika.

Strana 1 (celkem 17)



Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Zatepleni MS Sobéslavova, Stiibro

Predmétem plnéni veiejné zakazky je vyméena oken a dvefti, zatepleni obvodového plaste,
vymeéna skladby stfechy a posun obvodovych stén jizni fasady paviloni.

Pfedmét vefejné zakazky piesné specifikuji tato Smlouva o dilo a projektova dokumentace
zpracovana spolecnosti ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0., Klatovska tiida 818/11,
301 00 Plzed, IC 25229869.

Soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy je také:

a) zfizeni, odstranéni a zaji§téni zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila v listinné podob¢é v poétu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosici v poc¢tu 1 ks textové a tabulkové casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle piislusné piilohy
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutecného
stavu;

C) GCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dni bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;

d) likvidace, odvoz a ulozZeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych odpadi
na skladku vcetn€ poplatkli za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi vech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametru
dila;

i) zkusebni protokoly, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, prohlaseni o shodg¢;

J) poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vSem souvisejicim inzenyrskym c¢innostem
vedoucich zejména k vydani veSkerych spravnich rozhodnuti potfebnych pro povoleni
pred¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji ¢asti;

K) zajisténi vytyceni veskerych siti véetné stanovisek spravcu dotcenych siti;

1) je-1i relevantni, geodetické zaméfeni skute¢ného stavu, provedené v souradném systému
S-JTSK, vyskovém systému BPV. 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym
zemémeticskym inzenyrem; vykres bude vyhotoven v digitalni formé a se seznamy
soutfadnic a vySek v ASCII tvaru a pfedan na CD nosici a to v poctu 2 CD; zaméteni
skute¢ného stavu bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou; geodetické
zamétfeni bude provedeno opravnénym geodetem, geodetické zaméteni bude predano
véetné akceptacniho protokolu, viz. Obecné zavazna vyhlaska mésta Stiibro ¢. 2/2016 o
vedeni technické mapy obce Stiibro (vCetné piilohy €. 1 k obecné zdvazné vyhlasce) -
uvetejnéno na Www.mustribro.cz, dale v zalozce informace, obecné zavazné vyhlasky,
vyhlasky pfijaté v roce 2016, Obecné zavazna vyhlaska ¢. 2/2016;

m) provedeni pfipadnych inzZenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatienimi
v prib¢hu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uZzivani
komunikace po dobu vystavby.
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DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavacich podminek veiejné zakazky:

a) PD, kterou zpracovala spole¢nost ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0., Klatovska
tfida 818/11, 301 00 Plzen, IC 25229869;

b) zadavacich podminek vetejné zakazky;

¢) dle nabidky zhotovitele uginéné v ramci veiejné zakazky ,,Zatepleni MS Sobéslavova,
Stiibro* zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi piedpoklady

. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje
tadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD prevzit a zaplatit cenu ve
vy$i, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Sougasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni pfedmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni
podminek vyjadieni dotcenych organti, vypracovani dokumentace skutecného provedeni
stavby v tisténé 1 digitalni podobé, provedeni ptedepsanych zkousek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfti
realizaci DILA piedpokladat, staveni$tni a mimostaveni$tni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu, apod.

. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zakladé skuteCnosti
dodate¢né zjisténych v prabéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu DILA ¢&i
Clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah DILA ¢&i posun terminu diléich asti DILA musi byt smluvné osetien v pisemném
dodatku SoD.

. Zmény zavazku ze smlouvy na vetejnou zakdzku se budou fidit zdkonem €. 134/2016 Sb., o
zadavani vetfejnych zakazek v platném znéni (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména, nikoli
vSak vylucné, néktera z nasledujicich skute¢nosti:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v piredmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit n€které prace piedmétu dila,
C) pii realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat,
d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace piedané objednatelem
(neodpovidajici geologické tdaje apod.).

. Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zéastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a
kvalit€ za podminek uvedenych v této SoD.
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11. Termin a misto plnéni

1. Terminy plnéni:

Pfedani a pievzeti staveniste: bez zbytecného odkladu po uzavieni této SoD

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti
stavenisté

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 31.10.2019

Ptedani a prevzeti dila: nejpozdeji do 30 (triceti) kalenddrnich dnit  po
dokonceni stavebnich praci, vcetné predani vsech
dokladu

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy:  Stitbro, MS Sobéslavova, plzeiisky kraj

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
S plnénim z divodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouzeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pted sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pievzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zadné nedodélky.

IIl. Cena za Dilo

1. Cena za kompletni, fadné a vasné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH

Cena celkem 15 224 690,97 3197 185,10 18 421 876,07

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSt€¢ a také ostatni ndklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. PoloZzkovy rozpocet je ptilohou SoD.

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo doplilky rozsahu predmétu
SoD musi byt pied jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele a
nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

3. Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén pfedmétu DILA bude slouzit cenova troveii
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
Casti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piislusné
jednotkoveé ceny polozek potfebnych ke stanoveni, budou pouZity poloZky z platnych cenikl
stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou
provadeét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Vysi ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pied zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisi upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

5. Zména ceny dila je mozna za predpokladu dodrzeni ZZVZ.
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6.

Piekroceni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nardstd cen za
dotéené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zdkladé
skute¢nosti dodate¢né¢ zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pifedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel pfedlozi 1 x za kalendaini
meésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na zakladé¢ vzajemné odsouhlasené¢ho a
podepsaného soupisu skutecné¢ provedenych praci objednatelem nebo jim povéfenym
zastupcem (TDS). Dil¢i faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30
kalendainich dni ode dne jejich prokazatelného doruceni objednateli. Odsouhlaseny a
podepsany soupis praci objednatelem ¢i jeho povéfenym zastupcem (TDS) bude soucasti
danového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neuplna.

Kone¢na faktura bude ve vysi minimalné 10 % celkové ceny DILA.

Objednatel je opravnén z konecné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % z celkové ceny DILA. Takto pozastavena Gastka bude slouZit jako zadrzné, jako
prostfedek zajisténi naroki Objednatele z této SoD, zejména tfadného provedeni dila a
odstranéni piipadnych vad &i nedodélktt DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnt po pfedani a
pievzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkl, resp. do 15 kalendarnich dnti po podpisu
zavérecného protokolu o odstranéni vad a nedodélka.

Zadrzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. NOZ nahrazujici zadrzné jako prostredek
zajiSténi narokli Objednatele z této smlouvy, zejména fddné¢ho provedeni dila a odstranéni
ptipadnych vad ¢i nedodélkd dila ¢i zarucnich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na ¢astku rovnajici se vysi zadrzného
Stim, ze banka 1 forma Bankovni zaruky nahrazujici zadrzné musi byt schvéleny
Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt sjednana zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky préva z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipad€ jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 kalendainich dni
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z ptfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném
znéni.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pifevodu na t¢et zhotovitele.

9. Uhrada provedenych zmén a dodatenych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

10.

11.

12.

zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v ptislusném
pisemném dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné ndlezitosti platebnich doklada
pozadovanych zdkonem ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Kone¢na faktura musi navic obsahovat jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o predani a ptevzeti DILA bez vad a nedod€lkti a o vyklizeni stavenisté, resp.
podepsany zavérecny protokol o odstranéni vad a nedod¢lk.

V piipadé, Ze faktura vystavend dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené Vtomto c¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhuta splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
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Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.

O predani stavenisté strany sepiSi zapis podepsany jejich zastupci a Kk datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlauje, Ze se seznamil se stavem staveniitd k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pievzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z predanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochran¢ Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpisi BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpecnost svych pracovniku pii
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany zivotniho prostfedi podle zakona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., 0
odpadech, ve znéni jejich pozdé&jSich zmén a predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pied nepfiznivymi a
ptirodu ohrozujicimi latkami. V piipad€é havarie bude neprodlené kontaktovat zdstupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na n¢ své
pracovniky, podzhotovitele a urcit zplisob ochrany a prevence proti urazim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifikaéni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD a
zadavacimi podminkami vefejné zakazky ,,Zatepleni MS Sobéslavova, Stéibro“, ptitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotfenych organu statni spravy a organizaci a prislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté¢ ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému tucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se vemi pravnimi normami, CSN (§4
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zékont, ve znéni jeho pozd¢jSich zmén) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni predpis
stanovi, musi mit vSechny pouZzité materidly a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona a
platnych vyhlasek.

Soucasti zhotovendi dila je zajisténi a predloZeni vSech dokladii - prikazl o ovéteni vlastnosti
pouzitych vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jsich novel a
souvisejicich pfedpisii, a dale dokladi o provedeni zkouSek a revizi a dalSich dokladl
nutnych k ptedani dila dle platnych ptedpisd, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ke zméné podzhotoviteli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace ve vefejné zakazce, je zhotovitel opravnén po pisemném
odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby kazdy tento podzhotovitel ¢i osoba
plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba piedchozi.
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I11. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist, osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydaja.

Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patficna opatieni dle platnych predpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotéen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vetfejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptredstihu
pied zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dotenymi orgény a
institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti povoleni k uzivani vefejného prostranstvi. V souhlasu s uzivanim vetejného
prostranstvi za ucelem vykopovych praci jsou stanoveny podminky pro vykopové prace,
které jsou piipadné upraveny dle konkrétniho vykopu a jeho charakteru — viz. ,,VSeobecné
podminky vykopovych praci pro Ucely vybudovani nevetejnych casti ptipojek a ulozeni
inzenyrskych siti v pozemcich mésta“ - uvefejnéno na www.mustribro.cz, zalozka
informace.

Zhotovitel si zajisti S dostatecnym predstihem stanoveni dopravniho znaceni jak pro
ptechodnou upravu béhem stavby, tak pro mistni Gpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
vsouladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své nédklady pfipadna odbérnd mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné métfeni odbéri. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
potradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorti dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpoveédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tieti osobé.

V ptipadé¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, ptivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadli ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptislusna ptiloha,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni
denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Origindl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si miize potidit kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni
vady oznamené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim
deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat z néj jednotlivé stranky.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedoucitho mulize do stavebniho deniku provadét zédznamy pouze objednatel, jim
poveéfeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
piipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
piistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimalné 3 (tf1)
pracovni dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
radné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto pfipad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k pievzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, kterd ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoznén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto ptipad¢ provedeno na naklady zhotovitele.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zapisem do stavebniho deniku (ur¢i TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotena
povinnost uvedena v predchozim odstaveci.

Objednatel, piipadné TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniSti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo ptistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v ramci zafizeni staveniSté podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
V pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnti budou pfedem
dohodnuty s TDS. O prub¢hu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnti ucastnit.

Zhotovitel umozni spravetim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidad za hutnéni podkladnich vrstev
po pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli -
poddodavateli zhotovitele. K tomu si vyzada protokoly o hutnicich zkouskach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a odstrani zafizeni staveni$té do data uvedeného v této SoD a
protokolarné je pteda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni zmocnénymi zastupci obou
smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdménam materidli a vyrobkli oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci), nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizS§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pti vstupu
na stavenisté¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
piedpisy.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych piipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, v jakém byla prokazana
pivodnim poddodavatelem ve vybérovém ftizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptejimaciho fizeni vSechny ptedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich ptedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné ptfedani (napf. prohlaSeni o shod¢ pouzitych
materialii, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén prevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvach se svymi jednotlivymi podzhotoviteli nesjednat tzv.
vyhradu vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované
dilo ¢i jakakoliv jeho ¢éast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi
podzhotovitele. Dilo vzdy ptimo ptechazi do vlastnictvi objednatele. Objednatel je opravnén
vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli a zhotovitel je
povinen mu tyto predlozit.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel predd staveniste¢ zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveniste sepiSi ob¢ strany protokol.

V ramci pfedani a pfevzeti stavenis§té objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a uplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny
z predané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se U€astnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor

nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
0 feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
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nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnl od prokazatelného doruceni vyzvy, muze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

7. V ptipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, piipadné
projektanta miize zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zaznamu az po uplynuti 3 (ti1)
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele.

8. Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho prib¢hu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisi jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé
Vv pribéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

9. TDS neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

10. Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v priibéhu praci uptesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

11. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhit¢ mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich ptedpis.

13. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti DILA.

V. Predani a prevzeti dila

1. DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a preddnim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélki. V piipads, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila. Smluvni strany vyluduji ustanoveni § 2628 NOZ. O predani a prevzeti DILA bude
vyhotoven protokol. Pokud objednatel pievezme DILO vykazujici drobné vady nebo
nedodélky, smluvni strany se v protokolu o piedani a prevzeti DILA dohodnou na terminu
jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, ze zhotovitel je povinen vady a
nedodélky odstranit do 15 dnii od predani a pievzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych
vad a nedod¢lkti bude vyhotoven zavéreény protokol o odstranéni vad a nedodélkd.

2. K =zahgjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnil pfed zahajenim piejimky.

3. Objednatel ptizve k pifedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, ptipadné
autorského dozoru

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZze uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v po¢tu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné piilohy vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu,
- doklady o kvalité¢ a ptivodu pouzitych hmot a materiald, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
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- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotcenych pozemkii a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materiala a technologii,

- kopie dokladli o nezavadné likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkousSkach a revizich,

- ptipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajiténi fadného uzivani DILA a nezbytné pro zajisténi fadného pribshu
kolaudac¢niho tizeni stavby

- protokol o odstranéni vad a nedodélki.

- souhrnna zavéreéna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti DILA (ve 3 vyhotovenich)

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o ptedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,

- soupis doklad, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokon¢enym dilem,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

Podepise-li smluvni strana protokol o piedani DILA, piiemZ se jasnym a zfetelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
predpisi.

Oddil IIT.
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky, vady a garance

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1. Vlastnictvi k DILU prechazi na objednatele zabudovanim a u jeité nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpegi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli, a to i t&ch jeho Gasti, které se
Vv pritbéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpe&it ochranu zhotovovaného DILA a
veSkerého materialu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel mé k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné 20 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofi prilohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SoD a
po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi veéte.

1. Zarucni lhaty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici ode dne piedani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkt s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedend vyse
pocind béZet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
pfedani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.
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Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemiize piedmét DILA uzivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné¢ odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k uéelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni lhity zajisStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohod¢ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptisluSnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

Odpovédnost za vady DILA se ¥idi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou, a t0 doporuc¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, piipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendainich dni od pisemného
ozndmeni vad a prace provést bez zbytecného odkladu, popf. ve Ilhuté¢ stanovené
objednatelem nebo ve 1hit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pficemz plati, ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této 1hté, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatki).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA
k ucelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potreby dodat objednateli veskeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné vyméneéné Casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho predéani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,

zdvaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemé pravni vady, je
kompletni, splituje ur¢enou funkci a odpovida vsem pozadavkiim sjednanym v SoD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrué¢ni lhity, ptfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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13. Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v ptipadé, ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel néklady
spojené¢ s odstranénim vady, vcetné néakladl zhotovitele, vynalozenych na prokdzani
neopravnénosti reklamace.

14. Zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zhotovitele na tuto skute¢nost upozornit a dozadovat se provadeéni dila fadnym
zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani ve lhiité¢ mu k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén dat zhotoviteli pokyn k okamzitému pferuSeni provadéni praci, popft. 1 od této SoD
odstoupit doruc¢enim pisemného odstoupeni zhotoviteli. O ptredani dila vyhotovi smluvni
strany dil¢i pfedavaci protokol podepsany obéma smluvnimi stranami. Objednatel neni
povinen prevzit ¢ast dila vykazujici byt drobné vady ¢i nedodélky.

Objednatel ma pravo prevzit i ¢ast dila, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy
0 sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uZzivani pfislusné casti dila. V tom ptipad¢ je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu stanoveném objednatelem
uvedeném v pieddvacim protokolu.

V ptipadé, Ze pfislusna cast dila bude v terminu pro jeho provedeni dokoncena jen zCasti,
aniz by divod nedokonceni lezel na stran¢ objednatele, ma objednatel pravo prevzit
i takovou Caste¢né provedenou Cast dila a dokonceni zbytku ¢asti dila nepozadovat, resp.
rozsah pfislusné casti dila tim jednostranné omezit. Omezeni rozsahu pfislusné ¢asti dila
vyznaci objednatel v predavacim protokolu. Strany souhlasné prohlasuji, Ze pisemnym
vyznacenim omezeni rozsahu piislusné casti dila v pireddvacim protokolu se tento tikon
objednatele povazuje za doru¢eny zhotoviteli.

15. Ma-li dilo vady, ¢i je-li zhotovitel v prodleni, vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni vad
a stanovi zhotoviteli lhtitu k napravé. Neodstrani-li zhotovitel vady ani ve lhité stanovené
objednatelem, muze objednatel od SoD odstoupit dorucenim pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni stran¢.

16. V piipadé, Ze neni mozné vady odstranit, ma objednatel pravo pomérné snizit cenu DILA.

17. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
fadné a vc€as a zhotovitel pfedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vSech
pozemk tvoficich staveniste je vyc€iStén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v SoD
pouzity terminy ukonéeni DILA nebo ptedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

1. Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila

Objednatel pozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ze
sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou do fadného dokonceni a ptedani dila nebo je mozné
slozit finan¢ni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na ucet mésta Stiibra
(objednatel); €. a. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242304070. Banka o této
skute¢nosti vyda listinu dle zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik § 2029. V piipadé
sloZzeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni o sloZeni
Castky na ucet mésta. Veskeré podminky pro ¢erpani jsou stejné jak u bankovni zaruky, tak
u finan¢ni zaruky. Zhotovitel musi ptedlozit objednateli original zaru¢ni listiny ve sjednané
vysi nejpozdeji ke dni uzavieni této SoD. Bankovni zaruka se musi vztahovat na dodrzeni
smluvnich podminek (plati mimo jiné i pro zahdjeni praci na DILE a na dodrZeni termini
splnéni DILA.

Pravo z bankovni ¢i finan¢ni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, ze
zhotovitel neplni pfedmét vetfejné zakazky v souladu suzavienou SoD nebo neuhradi
objednateli zplisobenou Gjmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je dle SoD povinen. Pred
uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna
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a bezpodmine¢na, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zéklad¢ prvni vyzvy
opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni
shodném s predchozi zaruéni listinou, v plivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendéinich dna od jejiho Uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna zhotoviteli
objednatelem v den, ve kterém budou odstranény vady a nedodélky zapsané v protokolu o
piedani a ptevzeti dila. Po uplynuti danych lhat bude financ¢ni zaruka vracena bez urokli na
ucet zhotovitele.

Bankovni zaruka za fadné a v€asné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni
predmétu vetejné zakazky + 2 mésice.

2. Bankovni zaruka za fadné plnéni zarucnich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaru¢nich podminek ve
vys$i 5 % ze sjednané ceny v K¢ bez DPH platnou po dobu 60 mésicl od pfedani a pfevzeti
DILA nebo je mozné slozit finanéni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek na Gdet
mesta Stiibra (objednatel); ¢. 4. 268 113 647/0300, variabilni symbol ¢. 3242304071.
Banka o této skute¢nosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik § 2029.
V piipad¢ slozeni finan¢ni zaruky pak objednatel vystavi zhotoviteli pisemné potvrzeni o
slozeni Castky na ucet mésta. Veskeré podminky pro Cerpani jsou stejné jak u bankovni
zaruky, tak u finan¢ni zaruky. Bankovni zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni ptedani a
pfevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zaru¢nich podminek dolozi zhotovitel
objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pfiCemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zaklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zéaru¢ni listinou, V plivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendatfnich dnii od jejiho uplného vycerpani. Pravo
Z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zptisobenou ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude finan¢ni zaruka vracena bez tirokt na ucet
zhotovitele.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna

|. Sankce

1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splndnim povinnosti dokon¢it DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdadnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €l. 1. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo¢aty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil II. ¢1. V. této SoD.

2. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou
jednotlivou piipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou vadu.

3. 'V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim ptipadnych nedodé¢lkli v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
piipadny nedodélek.

4. Objednatel neni opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele.
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5. Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

6. V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu
II1. ¢l. 1V. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximaln¢ v8ak 10.000,- K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a
kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napi. poradek na stavenisti,
bezpecnost prace, nafizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti,
provadéni praci nekvalifikovanymi pracovniky, za nevyklizeni stavenisté ve sjednaném
terminu, za nedodrzeni harmonogramu uvedeného v oddilu 1., ¢l. I Termin a misto plnéni,
odst. 1 této smlouvy o dilo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s napravou.

8. Timto ujednénim o smluvni pokuté neni dotceno pravo na nahradu skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pripad¢, ze probih4 insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolvencni ndvrh byl zamitnut proto, ze majetek
zhotovitele nepostacuje k tthradé nakladu insolven¢niho tizeni, nebo byl konkurs
zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipadé:

I. prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 kalendainich dnil,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 20 kalendainich
dnu,

iii. poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodate¢né ptimétené Thaté 10 kalendainich dn,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pifedmétu této smlouvy poddodavatele
vrozporu s nabidkou zhotovitele v ramci vefejné zakazky nebo bez
predchoziho souhlasu objednatele,

V. neptedlozeni origindlu bankovni zaruky dle pozadavki uvedenych v této
SoD,

vi. nezahdjeni (od ptredani stavenisté), zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem
na zhotovovaném dile na vice nez 10 kalendarnich dnd,

vii. provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych ptedpisii a planu BOZP i pies pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Objednatel je také opravnén odstoupit od této SoD v ptipadé, kdy vyjde najevo, ze
zhotovitel uved| v ramci vefejné zakazky nepravdivé, netplné ¢i zkreslené informace, které
by mély ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obCanskym zdkonikem nebo jinymi pravnimi ptredpisy.

4. Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této SoD
druhé strané, Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do deseti dnti od jeho odeslani
vV postovni zdsilce s dodejkou, resp. do 10 kalenddinich dnii od jeho odeslani
prostiednictvim informacniho systému datovych schranek.

5. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
6. V piipadé ukonceni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zatizeni

staveni$té¢ nejpozdéji do 5 (peti) pracovnich dnii ode dne skonceni platnosti a G¢innosti
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8.

smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit
veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabréanil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku
ukonceni Cinnosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostiedné informovat.
V opacném piipad¢ odpovida zhotovitel za Skodu zplisobenou v disledku poruseni této
povinnosti.

Strany se dohodly, ze po ukonceni SoD trvaji a zlstavaji v platnosti a G¢innosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhtty, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady §kody a cenova ujednéni obsazena v této smlouve.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou c¢ast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-1i k ukonceni smlouvy zptsoby uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy, povinnosti

smluvnich stran jsou nasledujici:

o zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

o zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

o zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pievzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do deseti pracovnich dnl po obdrzeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i piejimaci fizeni®,

© objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 pracovnich
dnti ode dne ukonceni platnosti a u¢innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které
opatfil do dne dorueni vypovédi, a to do 14 (Ctrnacti) kalendainich dni ode dne
predlozeni vyuctovani,

© smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemnd prédva a povinnosti véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkti a sjednani
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni smlouvy 1 u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

II1. Ustanoveni zavérecna

1.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
Vv platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim smlouvy na profilu zadavatele s vyjimkou informaci,
které jsou obchodnim tajemstvim vymezenym v NOZ.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu
zvefejnit v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv), nejpozdeji do 30 dni od jejiho uzavieni. Uvefejnénim smlouvy prostfednictvim
registru smluv se rozumi vloZeni elektronického obrazu textového obsahu smlouvy
V otevieném a strojové Citelném forméatu a rovnéz metadat do registru smluv. Pro tento ucel
se zhotovitel zavazuje piedat objednateli tuto SOD v uvedeném pozadovaném formatu.

Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pii predani
staveniSté. Tento harmonogram bude pro zhotovitele zadvazny. PredloZzeny harmonogram
bude vychazet z harmonogramu uvedené¢ho v oddilu 1., ¢I. IT Termin a misto plnéni, odst. 1
této SoD.

Tuto SoD lze zménit nebo upiesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouve“ a ocislovanym podle pofadovych cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména,
obCanskym zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit
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nejprve dohodou a neni-li to mozn¢, pak podle prisluSnych ustanoveni pravnich ptedpisi
Ceské republiky.

7. Soudem pfisluSnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecny soud objednatele, v ptfipadé pravniho nastupce objednatele nebo
osoby, na niz byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této
osoby.

8. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechédzeji i na ptipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

9. Tato SoD je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

10. Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

11. Tato SoD nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.
12. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,

7e nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na ditkaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Ve Stiibie dne: V Plzni dne: 21.3.2019

M iC h a I Digitalné podepsal

Michal Fictum
Datum: 2019.03.21

F | ctum 1s:2s:so-+oro0

Ing. Vaclav Votava B (1: zikladé plné moci)
starosta mésta vedouci oz. Plzen
(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha €. 1: polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci s vykazem vymeér)

Pfiloha ¢. 2: pojistna smlouva dle Oddilu I11., ¢l. 1T (bude predlozena pri uzavieni smlouvy)

Ptiloha €. 3: bankovni zaruka za fadné a vcasné provedeni dila (bude predlozena pri uzavrieni
smlouvy)
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