

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici kutná Hora

Objekt: 15224ST1 - stavební část 1

JKSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 8.6.2016

Objednatel:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

IČ: 27256391

DIČ:

Zhotovitel:

BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Projektant:

Kutnohorská stavební s.r.o

IČ: 45144788

DIČ: CZ 45144788

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	15,00%	ze	25 000,00
snížená	15,00%	ze	1 669 618,20

Cena s DPH

v CZK

1 948 810,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

08.12.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici kutná Hora

Objekt: 15224ST1 - stavební část 1

Místo: Kutná Hora

Datum: 8.6.2016

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Projektant: Kutnohorská stavební s.r.o

Zhotovitel: BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 669 618,20

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Mimostav. doprava
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Ostatní
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 694 618,20

ROZPOČET

Stavba: Paliativní péče v Nemocnici kutná Hora

Objekt: 15224ST1 - stavební část 1

Místo: Kutná Hora

Datum: 8.6.2016

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Projektant: Kutnohorská stavební s.r.o

Zhotovitel: BFK service a.s., Komenského nám. 54, 281 44 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 669 618,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,288		
			"1.17" 0,3*3,2*0,3		0,288		

2	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,972		
			"1.03" 0,9*1,75*0,375		0,591		
			"1.14" 1,1*2,1*0,3		0,693		
			"1.24" 2,0*3,2*0,225+0,225*3,2*0,1*2		1,584		
			"1.28" 1,3*3,2*0,45-0,96*3,2*0,25		1,104		
			Součet		3,972		

3	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,000		
4	M	5932115R1	překlad železobetonový RZP 119/ 12/ 19	kus	1,000		
5	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	9,000		
			6+2+1		9,000		

6	M	5932115R2	překlad železobetonový RZP 149/ 12/ 19	kus	6,000		
7	M	5932115R3	překlad železobetonový RZP 179/ 12/ 19	kus	2,000		
8	M	5932115R4	překlad železobetonový RZP 239/ 12/ 19	kus	1,000		

9	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,213		
			(1,5*7*0,1+1,8*2*0,15+1,2*0,15+2,4*0,15)*0,1		0,213		

10	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,050		
			"1.09" 0,5*2,1		1,050		

11	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	5,924		
			0,3*2,75+2,02*0,1*12+2,02*0,15*4+3,25*0,15*3		5,924		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,189		
			(4,26+2,1+2,8+3,5)*0,15+(2,1+1,85+2,5)*0,2		3,189		

13	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně přeštukování	m2	363,790		
			1.01-1.06,1.08, 1.10, 1.12-1.15, 1.18, 1.20-1.22, 1.25-1.26, 1.29-1.35, 1.37, 1.39-1.40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			31,1+32,9+7,0+4,0+49,29+11,9+1,3+9,0+5,4+6,0 +5,6+15,0+21,5+6,1+14,0+20,2+14,0		254,290		
			20,5+15,6+42,5+1,4+2,0+2,9+1,7+1,7+9,2+1,5+1 0,5		109,500		
			Součet		363,790		
14	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	363,790		
			1.01-1.06, 1.08, 1.10, 1.12-1.15, 1.18, 1.20- 1.22, 1.25-1.26, 1.29-1.35, 1.37, 1.39-1.40				
			31,1+32,9+7,0+4,0+49,29+11,9+1,3+9,0+5,4+6,0 +5,6+15,0+21,5+6,1+14,0+20,2+14,0		254,290		
			20,5+15,6+42,5+1,4+2,0+2,9+1,7+1,7+9,2+1,5+1 0,5		109,500		
			Součet		363,790		
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,160		
			(0,15*3,2)*7+(0,25*3,2)		4,160		
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,950		
			0,65*1,8+0,5*1,8+1,2*2,2*2+0,6*2,2*2+(2,2+1,5)* 3,2		21,830		
			umyvadla				
			(0,8+1,25*2)*1,6+(0,9+0,3*2)*1,6*3+(1,3*3+1,5)* 1,6		21,120		
17	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - přeštukování	m2	550,705		
			550,705		550,705		
18	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	550,705		
			"1.01" (5,05+9,1)*2*1,7- (0,9*0,6+1,1*0,6*2+1,2*0,6+1,24*0,9)+(1,24+0,9* 2)*0,3		45,326		
			"1.02" (6,66+4,85)*2*1,7- (0,7*0,6+1,1*0,6)+(1,6+0,6*2)*0,3		38,894		
			"1.03" (2,9*2+2,1+0,4)*1,7- (0,9*0,6)+(1,35+0,7*2)*0,3		14,395		
			"1.04" (2,05+1,85*2+0,4+0,3*2)*1,7- (0,7*0,6)+(1,1+0,6*2)*0,3		11,745		
			"1.05" (17,6+2,8)*2*1,7+(2,3*0,9*3)- (0,7*0,6*2+0,9*0,6*4+1,1*0,6*5+1,2*0,6+1,35*0,7)		67,605		
			+(2,3+0,9*2)*0,3+(0,9+0,6*2)*0,3*2+(1,1+0,6*2)* 0,3*3+(0,725*3,2)+(1,35+0,7*2)*0,3-1,85*3,2		1,785		
			"1.06" (3,28*2+3,5)*1,7-(1,1*0,6)-(1,3*0,6*2)*0,3		15,974		
			"1.10" (2,0+2,3)*1,7-(0,9*0,6)		6,770		
			"1.12" (1,9+3,5)*2*1,7-(0,7*0,6)		17,940		
			"1.13" (0,85*4+1,35*4+2,05*2+2,8*2)*1,7- (0,7*0,6)*5		29,350		
			"1.14" (2,8+2,0)*2*1,7-(1,1*0,6)+(1,1+0,6*2)*0,3		16,350		
			"1.15" (2,95*2+5,1)*1,7-(0,9*0,6)		18,160		
			"1.18" (3,55+5,45+5,1)*1,7-(1,1*0,6)		23,310		
			"1.19" (2,95+3,0)*1,7-(0,9*0,6)		9,575		
			"1.20" (2,95+1,97)*1,7-(1,1*0,6)		7,704		
			"1.21" (2,7+5,1)*1,7-(0,9*0,6)*2		12,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.22" (3,13+5,1)*1,7-(1,1*0,6)		13,331		
			"1.25" (2,75+5,1)*1,7-(1,1*0,6+0,9*0,6)		12,145		
			"1.26" (3,28+5,45+5,1)*1,7-(1,1*0,6)		22,851		
			"1.29" (3,05+5,1)*1,7-(1,1*0,6+0,9*0,6)		12,655		
			"1.30" (17,8+1,8)*2*1,7+(2,3*0,9*3)- (1,1*0,6*7+2,1*3,2+1,3*3,2+2,1*3,2)+(1,1+0,6*2) *0,3*3		52,700		
			"1.31" (1,3+1,2)*2*1,7-(0,7*0,6)*2		7,660		
			"1.32" (0,9+2,2)*2*1,7-(0,7*0,6)		10,120		
			"1.33" (2,0+1,6)*2*1,7-(0,7*0,6)*3		10,980		
			"1.34, 1.35" (0,95+1,8)*2*1,7*(0,7*0,6)*2		17,860		
			"1.36" (3,16*2+3,5)*1,7-(1,1*0,6)		16,034		
			"1.37" (2,615+3,5*2)*1,7-(0,9+1,1)*0,6		15,146		
			"1.40" (3,0+3,5)*2*1,7- (1,1*0,6)*2+(1,1+0,6*2)*0,3*2		22,160		
			Součet		550,705		
19	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,536		
			"1.07" (0,7+2,8)*3,0		10,500		
			"1.09" (1,6+1,65)*3,0-0,9*2,0		7,950		
			"1.11" (1,73+0,6)*3,0		6,990		
			"1.16" (1,5*2,75)-0,9*2,0		2,325		
			"1.17" (1,9+1,8+0,3)*2,75		11,000		
			"1.18" (1,85*1,5)		2,775		
			"1.19" (1,65*1,5)		2,475		
			"1.22" (1,72*1,5)		2,580		
			"1.24" (2,25+0,23*4)*2,75		8,718		
			"1.26" (1,74*1,5)		2,610		
			"1.28" (2,05+0,25*2)*2,75		7,013		
			"1.38" (2,8*2+0,3*2)*3,0-0,9*2,0		16,800		
			"1.04" (0,6*2)*1,5		1,800		
20	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,139		
			4,7*0,1*1,1		0,517		
			" 1.02 " (6,66*4,85+1,8*0,35)*0,1*1,1		3,622		
			Součet		4,139		
21	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,166		
			(4,26+2,1+2,8+3,5)*0,15*0,05+(2,1+1,85+2,5)*0, 2*0,05*1,1		0,166		
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	4,139		
23	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,139		
24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 150/150/6	t	0,114		
			4,7*2*1,5/1000		0,014		
			" 1.02 " (6,66*4,85+1,8*0,35)*3,03/1000		0,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						0,114	
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000		
26	M	553311540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000		
27	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	4,000		
28	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,000		
29	M	553311600	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P	kus	1,000		
30	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000		
31	M	553312030	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P	kus	1,000		
32	M	553312050	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1100 L/P	kus	1,000		
33	M	553312260	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1100 L/P	kus	1,000		
34	M	55331228	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1200 - ATYP	kus	1,000		
131	M	553312300	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1600 dvoukřídlá	kus	1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000		
1.07, 1.09, 1.11, 1.17, 1.24, 1.28, 1.36, 1.38							
6,1+2,7+4,1+3,1+4,0+3,5+11,0+5,9						40,400	
"1.16+1.23+1.27"							
2,8+3,6+3,2						9,600	
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	553,275		
39,4*12,3+9,95*6,9						553,275	
37	K	95290400R	Vyklizení stávajícího nábytku	hod	80,000		
8*5*2						80,000	
38	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,443		
39	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	29,823		
(2,1*3,25-0,9*2,0+1,85*3,25+2,8*3,25+2,5*3,25+0,48*3,25)						29,823	
126	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,470		
(1.4+1.2+2.1)*0.1						0,470	
40	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,293		
" 1.02 " (6,66*4,85+1,8*0,35)*0,1						3,293	
41	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,293		
42	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,924		
0,3*2,75+2,02*0,1*12+2,02*0,15*4+3,25*0,15*3						5,924	
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,200		
0,8*2,0+0,7*2,0+0,9*2,0*4						10,200	
44	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,1*2,0*2+1,2*2		6,800		
45	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,288		
			"1.17" 0,3*0,3*3,2		0,288		
			"1.28" (1,3-1,195)*3,75*0,35		0,138		
			Součet		0,426		
46	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	16,752		
			(1,0*2,02)*6+1,195*3,2+(1,3*2,02-0,9*2,02)		16,752		
47	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,262		
			(1,2*2,02)+(0,8*2,02)+1,1*2,02		6,262		
48	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	17,700		
			1,5*7+1,8*2+1,2+2,4		17,700		
49	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	10,100		
			0,9*6+1,3+1,2+0,7+1,5		10,100		
50	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 20 %	m2	363,790		
			363,79		363,790		
51	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 20 %	m2	550,705		
52	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	73,608		
			pod obklady				
			"1.07" (0,7+2,8)*3,0		10,500		
			"1.09" (1,6+1,65)*3,0-0,9*2,0		7,950		
			"1.11" (1,73+0,6)*3,0		6,990		
			"1.16" (1,5*2,75)-0,9*2,0		2,325		
			"1.17" (1,5+1,9-0,96-0,3)*2,75		5,885		
			"1.18" (1,85*1,5)		2,775		
			"1.19" (1,65*1,5)		2,475		
			"1.22" (1,72*1,5)		2,580		
			"1.24" (2,25+0,23*4)*2,75		8,718		
			"1.26" (1,74*1,5)		2,610		
			"1.28" (0,8*2,75)		2,200		
			"1.38" (2,8*2+0,3*2)*3,0-0,9*2,0		16,800		
			"1.04" (0,6*2)*1,5		1,800		
			Součet		73,608		
53	K	978059541	Odekáání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	28,443		
			((0,9+0,3*2)*4+1,2*2+1,25+1,45+1,25+(0,85+0,3*2)+0,8+1,25*3)*1,55		28,443		
54	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,973		
55	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	439,730		
56	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	43,973		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	439,730		
58	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,862		

99 - Přesun hmot

59	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	49,594		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

60	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	39,720		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

dlažba lepená na PVC

"11.07+1.11+1.17+1.24+1.28+1.38"

6,1+4,1+3,1+4,0+3,5+5,9

26,700

"1.07" (2,36+2,8)*2*0,15-0,9*0,15

1,413

"1.11" (2,38+1,73)*2*0,15-0,9*0,15

1,098

"1.17" (1,9+1,8)*2*0,15-0,9*0,15

0,975

"1.24" (2,35+1,64+0,65+0,23)*2*0,15-0,9*0,15

1,326

"1.28" (2,05+1,61+0,65+0,25)*2*0,15-0,9*0,15

1,233

"1.38" (2,1+2,8)*2*0,15-0,9*0,15

1,335

4,7*1,2

5,640

Součet

39,720

61	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší	m2	51,852		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

sprchy

(1,05+1,8)*2,85

8,123

(1,0*2)*2,85

5,700

(1,0*2)*2,85

5,700

(0,96+1,0+0,3)*2,6

5,876

(0,96+0,93*2)*2,6

7,332

(0,96+0,95*2)*2,6

7,436

(2,1+2,0)*2,85

11,685

Součet

51,852

62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

751 - Vzduchotechnika

136	K	751122017	Ventilátor jednopotrubní radiální js 100, 100 m3/h	kus	3,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

137	K	751122018	Ventilátor axiální do potrubí js 100, 130 m3/h	kus	5,000		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

138	K	751122019	potrubí flexi js 100 včetně kotvení, prostupů, mřížek	m	40,000		
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--

763 - Konstrukce suché výstavby

63	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	19,196		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

SDK03

" 1.04" (2,1*3,2)

6,720

" 1.24" (0,93*2,75)

2,558

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" 1.28" (0,93*2,75)		2,558		
			" zádveří" 2,3*3,2		7,360		
			Součet		19,196		
64	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	9,760		
			SDK01				
			"1.19-1.20" 3,05*3,2		9,760		
65	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	118,240		
			SDK01				
			"1.16-1.17" (2,025+1,9+3,125)*3,2		22,560		
			"1.23-1.24" (2,48*2+3,26)*3,2		26,304		
			"1.27-1.28" (2,18*2+3,49)*3,2		25,120		
			"1.36-1.37" (3,5*3,2)		11,200		
			"1.38-1.39" (2,1*3,2)		6,720		
			"1.07-1.08" (1,85+3,5)*3,2		17,120		
			"1.09-1.11" (2,38+3,5)*3,2		18,816		
			"příčky soc zař" -(0,8+1,2+1)*3,2		-9,600		
			Součet		118,240		
66	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	279,672		
			"příčka soc zař" -3*2*3,2		-19,200		
			11,836*2+9,76*2+127,84*2		298,872		
			Součet		279,672		
67	K	76312146R	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	17,360		
			"luxfery" 2,8*1		2,800		
			SDK04				
			(0,1+0,2)*3,2*3+(0,35+0,2)*3,2*2+(0,45+0,2*2)*3,2*3		14,560		
			Součet		17,360		
68	K	76312148R	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30	m2	91,264		
			SDK02				
			"1.10" 3,5*3,2		11,200		
			"1.15" 5,1*3,2		16,320		
			"1.19,1.20" (3,0+1,98)*3,2		15,936		
			"1.22,1.23,1.24" (1,72+1,5+1,64)*3,2		15,552		
			"1.25" 5,1*3,2		16,320		
			"1.26,1.27,1.28" (1,74+1,63+1,61)*3,2		15,936		
			Součet		91,264		
69	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	105,824		
			14,56+91,264		105,824		
70	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,600		
			"1.16+1.23+1.27"				
			2,8+3,6+3,2		9,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez T1 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,400		
			1.07, 1.09, 1.11, 1.17, 1.24, 1.28, 1.36, 1.38				
			6,1+2,7+4,1+3,1+4,0+3,5+11,0+5,9		40,400		
72	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	50,000		
			9,6+40,4		50,000		
73	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	9,000		
74	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	2,000		
75	M	553315230	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P	kus	1,000		
76	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000		
766 - Konstrukce truhlářské							
77	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
78	M	611656R1	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 70 x 197 cm -	kus	1,000		
79	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
80	M	611656R2	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 90 x 197 cm -	kus	3,000		
81	M	611656R4	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 110 x 197 cm -	kus	1,000		
82	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000		
83	M	6116561R5	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000		
84	M	6116561R6	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	2,000		
85	M	6116561R7	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 120 x 197 cm atyp	kus	1,000		
128	M	6116561R8	dveře vnitřní požárně odolné, CPL laminát, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 160 x 197 cm atyp	kus	1,000		
86	K	766660302	Montáž posuvných dveří do pojezdu na stěnu	kus	8,000		
			11-3		8,000		
87	M	5533160R1	komplet pro posuvné dveře na stěnu	kus	8,000		
			11-3		8,000		
88	M	611656R3	dveře vnitřní, CPL laminát, 1křídlové 90 x 197 cm - Ti/03	kus	8,000		
			11-3		8,000		
89	K	76666072R	Dokování dveřních křídel - bez zámků - M+D	kus	18,000		
			21-3		18,000		
90	K	76666190R	Repase stávajících dveřních křídel	kus	22,000		
122	K	76666198R	Příčka koženková schrnovací 4850x3200 dodávka +montáž	kus	1,000		
130	K	766680839	Demontáž dveří včetně rámu přes 4 m2 k opětovnému použití	m2	1,000		
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	44,000		
			" pro repas " 22*2		44,000		
124	K	766811117	Kuchyňská linka spodní skřínky dl 1600-185 včetně lednice 100l montáž, dodávka	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
125	K	766811118	Kuchyňská linka spodní skříňky , horní skříňky dl 2950 včetně lednice 100l montáž, dodávka	kus	1,000
133	K	766821118	Vestavěná skříň policová lamino bílá 1850x725*3200 dodávka, montáž	kus	1,000
134	K	766821119	Vestavěná skříň policová lamino bílá 2100x725*3200 dodávka, montáž	kus	1,000
92	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000
93	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000

771 - Podlahy z dlaždic

94	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	5,850
			"1.38" 1,7		1,700
			"1.07" 2,35		2,350
			"1.11" 1,8		1,800
			Součet		5,850

127	K	771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do malty	m2	4,700
95	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	39,000
			dlažba lepená na PVC		
			"11.07+1.09+1.11+1.16+1.17+1.23+1.24+1.27+1.28+1.38"		
			6,1+2,7+4,1+2,8+3,1+3,6+4,0+3,2+3,5+5,9		39,000

96	M	59761120	dlaždice keramické	m2	43,865
			(39,0+5,85*0,15)*1,1		43,865

97	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	32,900
			2,7+4,1+2,8+3,1+3,6+4,0+3,2+3,5+5,9		32,900

98	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,000
----	---	-----------	--	---	-------

776 - Podlahy povlakové

99	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	203,000
			" koberec 1.02 "		
			(4,26*4+4,7*2+2,25*2+4,85*2+0,3*2)-1,1		40,140
			" koberec 1.40 " (3,0+3,55+0,35)*2-1,1*2		11,600
			PVC		
			"1.06" (3,28+0,3+3,5)*2-(1,1+0,9)		12,160
			"1.10" (2,0+3,5)*2-0,9*2		9,200
			"1.15" (2,95+5,1)*2-0,9*2		14,300
			"1.18" (5,45+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,100
			"1.19" (2,95+3,0)*2-0,9		11,000
			"1.20" (2,95+1,98)*2-1,1		8,760
			"1.22" (5,6+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,400
			"1.25" (2,75+5,1)*2-(0,9+1,1)		13,700
			"1.26" (5,45+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,100
			"1.29" (3,05+5,1)*2-(0,9+1,1)		14,300
			"1.37" (2,62+3,5)*2-(0,9+1,1)		10,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací	m	191,550		
			PVC stávající				
			"1.06" (3,28+0,3+3,5)*2-(1,1+0,9)		12,160		
			"1.10" (2,0+3,5)*2-0,9*2		9,200		
			"1.15" (2,95+5,1)*2-0,9*2		14,300		
			"1.18" (5,45+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,100		
			"1.19" (2,95+3,0)*2-0,9		11,000		
			"1.20" (2,95+1,98)*2-1,1		8,760		
			"1.22" (5,6+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,400		
			"1.25" (2,75+5,1)*2-(0,9+1,1)		13,700		
			"1.26" (5,45+5,1)*2-(0,9+1,1)		19,100		
			"1.29" (3,05+5,1)*2-(0,9+1,1)		14,300		
			"1.37" (2,62+3,5)*2-(0,9+1,1)		10,240		
			Mezisoučet		151,260		
			PVC nové				
			"1.02" (6,66+4,85+0,35)*2-(0,7+1,1)		21,920		
			"1.08" (1,85+0,73*2)		3,310		
			"1.39" (2,1+0,73*2)		3,560		
			"1.40" (3,0+3,5+0,35)*2-1,1*2		11,500		
			Mezisoučet		40,290		
			Součet		191,550		
101	M	284110100	lišta speciální soklová PVC	m	201,128		
			191,55*1,05		201,128		
102	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	45,405		
			" koberec 1.02 " 4,26*4,7+2,25*4,85+1,8*0,35		31,565		
			" koberec 1.40 " 3,0*3,55+1,3*0,3		11,040		
			PVC				
			"1.08" 1,3		1,300		
			"1.39" 1,5		1,500		
103	K	77652110R	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. svařování	m2	46,200		
			PVC				
			"1.02" 32,9		32,900		
			"1.08" 1,3		1,300		
			"1.39" 1,5		1,500		
			"1.40" 10,5		10,500		
			Součet		46,200		
104	M	284122850	podlahovina PVC	m2	48,510		
			46,2*1,05		48,510		
105	K	77659015R	Očištění a oprava stávajícího PVC podlah	m2	327,790		
			stávající				
			"1.01+1.05+1.06+1.1+1.15+1.18"		137,790		
			31,1+49,29+11,9+9,0+15,0+21,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.19+1.20+1.21+1.22+1.25+1.26" 8,9+6,1+14,0+20,2+14,0+20,50		83,700		
			"1.29+1.30+1.37" 15,6+42,5+9,2		67,300		
			Mezisoučet		288,790		
			pod dlažbou				
			"1.07+1.09+1.11+1.16+1.17+1.23" 6,1+2,7+4,1+2,8+3,1+3,6		22,400		
			"1.24+1.27+1.28+1.39" 4,0+3,2+3,5+5,9		16,600		
			Mezisoučet		39,000		
			Součet		327,790		

106	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně stávající PVC	m2	288,790		
			"1.01+1.05+1.06+1.1+1.15+1.18" 31,1+49,29+11,9+9,0+15,0+21,5		137,790		
			"1.19+1.20+1.21+1.22+1.25+1.26" 8,9+6,1+14,0+20,2+14,0+20,50		83,700		
			"1.29+1.30+1.37" 15,6+42,5+9,2		67,300		
			Součet		288,790		

107	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa PVC	m2	46,200		
			"1.02" 32,9		32,900		
			"1.08" 1,3		1,300		
			"1.39" 1,5		1,500		
			"1.40" 10,5		10,500		
			Součet		46,200		

108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000		
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

109	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	219,465		
			"1.07" (2,35+0,7+2,8)*2*3,0-0,9*2,0		33,300		
			"1.09" (1,6+1,65)*2*3,0-0,9*2,0		17,700		
			"1.11" (2,38+1,73*2+0,6)*3,0-0,9*2,0		17,520		
			"1.16" (1,9+1,5)*2*2,75-0,9*2,0*3		13,300		
			"1.17" (1,9+1,8)*2*2,75-0,9*2,0		18,550		
			"1.18" (1,85+0,6)*1,5		3,675		
			"1.19" (0,6+2,95+1,65)*1,5		7,800		
			"1.22" (0,6+1,72)*1,5		3,480		
			"1.23" (2,35+1,5)*2*2,75-0,9*2,0*3		15,775		
			"1.24" (2,35+1,64+0,23+0,65)*2*2,75-0,9*2,0		24,985		
			"1.26" (1,74+0,6)*1,5		3,510		
			"1.27" (2,05+1,63)*2*2,75-0,9*2,0*3		14,840		
			"1.28" (2,05+1,61+0,25+0,65)*2*2,75-0,9*2,0		23,280		
			"1.36" (3,5*3,0)		10,500		
			"1.38" (2,1+2,8*2+0,3*2)*3,0-0,9*2,0		23,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.04" (1,9+0,6*2)*1,5		4,650		
			"předsínky"-2*(0,8+1,2+1)*2,75		-16,500		
			Součet		219,465		
110	M	59761028	obkládačky keramické	m2	241,412		
			219,465*1,1		241,412		
111	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,115		
			"1.18" (1,85+0,6)*1,5		3,675		
			"1.19" (0,6+2,95+1,65)*1,5		7,800		
			"1.22" (0,6+1,72)*1,5		3,480		
			"1.26" (1,74+0,6)*1,5		3,510		
			"1.04" (1,9+0,6*2)*1,5		4,650		
			Součet		23,115		
112	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	66,750		
			3,0*9+2,75*9+1,5*10		66,750		
113	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	218,250		
			"1.07" (2,35+0,7+2,8)*2		11,700		
			"1.09" (1,6+1,65)*2*3,0		19,500		
			"1.11" (2,38+1,73*2+0,6)*3,0		19,320		
			"1.16" (1,9+1,5)*2*2,75		18,700		
			"1.17" (1,9+1,8)*2*2,75		20,350		
			"1.23" (2,35+1,5)*2*2,75		21,175		
			"1.24" (2,35+1,64+0,23+0,65)*2*2,75		26,785		
			"1.27" (2,05+1,63)*2*2,75		20,240		
			"1.28" (2,05+1,61+0,25+0,65)*2*2,75		25,080		
			"1.36" (3,5*3,0)		10,500		
			"1.38" (2,1+2,8*2+0,3*2)*3,0		24,900		
			Součet		218,250		
114	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,000		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
115	K	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email - zárubně	m2	45,084		
			"zárubně"				
			1,02*5+1,027*2+1,07*5+1,33*2+1,12*6+1,38*4+1,4+1,48*11		45,084		
116	K	783822920	Opravy nátěrů syntetických omítek stěn jednozásobné a 1x email	m2	426,893		
			"1.01" (5,05+9,1)*2*1,7		48,110		
			"1.02" (6,66+4,85)*2*1,7		39,134		
			"1.03" (2,9*2+2,1+0,4)*1,7		14,110		
			"1.04" (2,05+1,85*2+0,4+0,3*2)*1,7		11,475		
			"1.05+1.08" (17,6+2,8)*2*1,7		69,360		
			"1.06" (3,28*2+3,5)*1,7		17,102		
			"1.10" (2,0+2,3)*1,7		7,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	784402801	Odstanění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	914,495		
			550,705+363,79		914,495		

120	K	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	381,260		
			1.01-1.06,1.08, 1.10, 1.12-1.15, 1.18, 1.20-1.22, 1.25-1.26, 1.29-1.35, 1.37, 1.39-1.40				
			31,1+32,9+7,0+4,0+49,29+11,9+1,3+9,0+5,4+6,0+5,6+15,0+21,5+6,1+14,0+20,2+14,0		254,290		
			20,5+15,6+42,5+1,4+2,0+2,9+1,7+1,7+9,2+1,5+10,5		109,500		
			2,3*3,2*2+1*2,75		17,470		
			Mezisoučet		381,260		

121	K	784453651	Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	708,623		
			"1.01" (5,05+9,1)*2*1,7		48,110		
			"1.02" (6,66+4,85)*2*1,7		39,134		
			"1.03" (2,9*2+2,1+0,4)*1,7+(1,9*1,7)		17,340		
			"1.04" (2,05+1,85*2+0,4+0,3*2)*1,7+(1,9*1,7)		14,705		
			"1.05+1.08" (17,6+2,8)*2*1,7+(0,73+1,85)*1,7+(2,3*0,9)*3		79,956		
			"1.06" (3,28*2+3,5)*1,7+(3,5*1,7)		23,052		
			"1.10" (2,0+2,3)*1,7+(3,5*2+1,2)*1,7		21,250		
			"1.12" (1,9+3,5)*2*1,7		18,360		
			"1.13" (0,85*4+1,35*4+2,05*2+2,8*2)*1,7		31,450		
			"1.14" (2,8+2,0)*2*1,7		16,320		
			"1.15" (2,95*2+5,1)*1,7+(5,1*1,7)		27,370		
			"1.18" (3,55+5,45+5,1)*1,7+(2,025+5,1)*1,7		36,083		
			"1.19" (2,95+3,0)*1,7+(3,0+2,95)*1,7		20,230		
			"1.20" (2,95+1,97)*1,7+(2,95+1,98)*1,7		16,745		
			"1.21" (2,7+5,1)*1,7		13,260		
			"1.22" (3,13+5,1)*1,7+(5,1*2+2,475)*1,7		35,539		
			"1.25" (2,75+5,1)*1,7+(5,1*1,7)		22,015		
			"1.26" (3,28+5,45+5,1)*1,7+(5,1+2,175)*1,7		35,879		
			"1.29" (3,05+5,1)*1,7		13,855		
			"1.30" (17,8+1,8)*2*1,7+(2,3*0,9)*3		72,850		
			"1.31" (1,3+1,2)*2*1,7		8,500		
			"1.32" (0,9+2,2)*2*1,7		10,540		
			"1.33" (2,0+1,6)*2*1,7		12,240		
			"1.34, 1.35" (0,95+1,8)*2*1,7*2		18,700		
			"1.36" (3,16*2+3,5)*1,7		16,694		
			"1.37" (2,615+3,5*2)*1,7		16,346		
			"1.40" (3,0+3,5)*2*1,7		22,100		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
---	--	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.14" (2,8+2,0)*2*1,7		16,320		
			"1.15" (2,95*2+5,1)*1,7		18,700		
			"1.18" (3,55+5,45+5,1)*1,7		23,970		
			"1.19" (2,95+3,0)*1,7		10,115		
			"1.20" (2,95+1,97)*1,7		8,364		
			"1.21" (2,7+5,1)*1,7		13,260		
			"1.22" (3,13+5,1)*1,7		13,991		
			"1.25" (2,75+5,1)*1,7		13,345		
			"1.26" (3,28+5,45+5,1)*1,7		23,511		
			"1.29" (3,05+5,1)*1,7		13,855		
			"1.30" (17,8+1,8)*2*1,7		66,640		
			"1.36" (3,16*2+3,5)*1,7		16,694		
			"1.37" (2,615+3,5*2)*1,7		16,346		
			"1.40" (3,0+3,5)*2*1,7		22,100		
			-483,812		-483,812		
			483,812/1,7*1,5		426,893		
			Součet		426,893		

117	K	783824120	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	128,206		
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--

barva dle stávajícího

(0,2+0,15*2+0,1*8+0,3*2+0,1*4+0,6+0,5+0,1*2+0,1*2+0,8+1,2)*1,5

8,700

(0,9+0,3*2+0,9+0,3*2+0,9+0,3*2+0,9+0,3*2+1,0+1,1+1,2+1,5+0,1*2)*1,5

16,500

(2,0+1,3+2,1+0,73*2)*1,5

10,290

Mezisoučet

35,490

na SDK

"1.03" 1,9*1,5

2,850

"1.06" 3,5*1,5

5,250

"1.08" (0,73+1,85)*1,5

3,870

"1.10" (3,5*2+1,15)*1,5

12,225

"1.15" 5,1*1,5

7,650

"1.18" (5,1*1,85+2,025-0,6)*1,5

16,290

"1.19" (3,0-0,6)*1,5

3,600

"1.20" (2,95+1,98)*1,5

7,395

"1.22" (5,1*2-1,72+2,375-0,6)*1,5

15,383

"1.25" (5,1*1,5)

7,650

"1.26" (5,1-1,74+2,175-0,6)*1,5

7,403

"1.39" (2,1*1,5)

3,150

Mezisoučet

92,716

Součet

128,206

118	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	426,893		
-----	---	-----------	---------------------------	----	---------	--	--

426,893

426,893

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

stavební úřad

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106

e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 10.2.2016

Spis. zn.: SÚ - 003453/2016/Ne

Č.j. MKH/010024/2016

Vyřizuje: Nedvědová

Telefon: 327710161

E-mail: nedvedova@mu.kutnahora.cz

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice
Středočeského kraje,
Žižkova 146
280 02 Kolín

Souhlas
nabyt
M
Podpi

stavebním záměrem

dne: 12.2.2016

Kutná Hora

ne: S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

12.2.2016

SOUHLAS

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 15.1.2016 podal

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, MUDr. Petr Chudomel, MBA, ředitel, IČO 27256391, Žižkova 146, 280 02 Kolín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

vydává souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

stavební úpravy přízemí pavilonu LDN na pozemku parc. č. 678/2 v katastrálním území Kutná Hora v areálu Nemocnice Kutná Hora Kutná Hora, Žižkov č.p. 237, Vojtěšská 26, na pozemku parc. č. 678/1 v katastrálním území Kutná Hora, za účelem zřízení paliativního oddělení s kapacitou 15 pacientů (dále jen "stavební záměr").

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- stavební úpravy, jímž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se její vzhled, budou provedeny za účelem změny dispozice: navrženo je 6 dvojlůžkových pokojů s hygienickým zařízením společným pro dva pokoje a přístupným z obou pokojů, 3 jednolůžkové pokoje s vlastním hygienickým zařízením; společenská místnost navazující na halu, čajová kuchyňka, čajová kuchyňka, přípravná, pracovní lékárna, sesterna a denní místnost, imobilní WC, WC pro návštěvy, WC pro personál, čistící místnost, místnost pro úklid, čistý sklad

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.


Souhlas nabyvá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyt právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyt právních účinků.

Ke stavebnímu záměru byla doložena stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, závazné stanovisko dne 21.12.2015 č.j. KHSSC 58211/2015;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko dne 29.12.2015 ev. č. KH-338-1/2015/PD;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření dne 28.12.2015 č.j. MKH/078521/2015.

Podle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu.



Stavební úřad
Městského úřadu
284 01 Kutná Hora
-5-

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne:2016; číslo pokladního dokladu:

Obdrží:

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IDDS: t4pff8b

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Akce: "Vybudování a zprovoznění hospicových lůžek v nemocnici Kutná Hora"

Rok	2017 - 2018																										
	Měsíc	1.měsíc					2.měsíc				3.měsíc						4.měsíc				5.měsíc			6.měsíc			
Oddíl/ Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Předání staveniště , ZS a příprava a vytyčení IS a stavby																											
Bourací práce a zemní práce																											
ZTI napojení vody a kanalizace ze suterenu																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
SDK konstrukce nových příček																											
ZTI - hrubé rozvody vody a kanalizace																											
Hrubé rozvody elektro a napojení																											
Úpravy povrchů vnitřní																											
Výplně otvorů - zárubně																											
Podlahy a podlahové konstrukce																											
Izolace proti vodě - stěrky																											
Obklady a dlažby																											
Malby a nátěry																											
Kompletace elektro - zásuvky a světla																											
ZTI - kompletace zařízovacích předmětů																											
Podlahy povlakové , oprava a nové PVC																											
Truhlářské konstrukce - vnitřní dveře a vestavěné kuchyňské linky a skříně																											
Úklid dotčených prostor a venkovní dokončovací úpravy a likvidace ZS																											


Stavební práce : zahájení max 10 dnů po podpisu SoD - dokončení prací 6 měsíců tj.180 dnů od podpisu SoD

Vypracoval : Ing. Luboš Novotný

1 část stavební

2 část ZTI

3 část elektro



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SEZNAM PODDODAVATELŮ

Já, níže uvedený představitel statutárního orgánu obchodní společnosti BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky, IČ: 27155153, , účastníka zadávacího řízení na výběr dodavatele zhotovení stavby:

„Vybudování a zprovoznění paliativní péče, tzv. hospicových lůžek, v nemocnici Kutná Hora“ Část 1 – Stavební část 1

prohlašuji, že budu realizovat stavební práce, které jsou předmětem veřejné zakázky, vlastními kapacitami a s využitím níže uvedených poddodavatelů:

František Maňák – Intako

Křížíkova 270/13, 186 00 Praha 8

IČ: 13793802

předpokládaný podíl na plnění zakázky – podlahy a vnitřní dveře – cca 290 tis. Kč

KWEKU s.r.o.

Polepská 351, 280 02 Kolín IV

IČ: 27640477

předpokládaný podíl na plnění zakázky – SDK konstrukce – cca 260 tis. Kč

ELNAR spol. s r.o.

Na Sadech 38, 252 25 Zbuzany, Praha západ

IČ: 45790604

předpokládaný podíl na plnění zakázky – kuchyně a vestavěné skříně – cca 175 tis. Kč

EUROCOLOR MALBY s.r.o.

Hradební 217/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČ: 29361079

předpokládaný podíl na plnění zakázky – malby a nátěry – cca 170 tis. Kč

V Zásmykách dne 18.12.2017

