
                 číslo smlouvy objednatele:   
   číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxx 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a  
Se sídlem Strejcova 132/2a 789 01 Zábřeh 
IČ: 60801468 
DIČ: CZ 00303640 
Zastoupené Bronislavou Jurkou Karafiátovu 
Bankovní spojení:5893080257/0100 
 (dále také jen „objednatel“) 
 
a 

HRAS – zařízení hřišť, s.r.o. 

se sídlem: Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov – Dolní Datyně 
IČ:  47666331 
DIČ:  CZ47666331 
Zastoupená:  Ing. Jakubem Svobodou, jednatelem 
Zastoupení ve věcech smluvních:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 10077          
Bankovní spojení:   
 
(dále také jen „zhotovitel“), 
 
 
Tuto 
 
 
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Voda 
do EKOráje“ zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.  

 
 

II. Předmět díla 
 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Voda do EKOráje“  (dále jen „dílo“) v souladu 
s projektovou dokumentací pro provedení stavby. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, 
čímž se rozumí například: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 
díla. 
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c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění 
vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, 
a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby. 

d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 
e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 
f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  
g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 
h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 

v souladu se smlouvou. 
i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 

proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 
apod. nutných k provedení díla. 

j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 
pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 
na nich. 

l. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

m. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací. 
n. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. 
o. zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné 

a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky. 
p. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 
q. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 
 
Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla. 

 
3. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího 
uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby 
anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že areál školy je ve vlastnictví města Zábřeh, ale v užívání jej má 
Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si může  zhotovitel 
zajistit na náklady Mateřské školy Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.  

6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci, výkaz výměr a 

další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace, výkaz výměr 
a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
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III. Osoby oprávněné k jednání 
 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 

smluvních stran: 
Za objednatele: Jitka Killarová 
   e-mail: jitka.killarova@muzabreh.cz             tel.: 732 349 217 
   pověřená osoba – technický dozor objednatele 
   pověřená osoba BOZP 

 
Za zhotovitele: Bolek Slowik, obchodní zástupce                   tel.725 556 925 

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 

sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 
zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně 
poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či 
informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této 
smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou 
výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty. 

 
 

IV. Místo plnění 
 
1. Místem plnění této smlouvy je část školní zahrady při Mateřské škole Zábřeh, Strejcova 132/2a 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je v místě se zvýšeným pohybem dětí. Zhotovitel je povinen 

učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na 
majetku.  

 

3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci 
movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění 
díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 

V. Doba plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami 

této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne předání staveniště objednatelem.  
 

2. Dřívější plnění je možné. 
 
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. 
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen 
dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem 
na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín 

plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět. 
 
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 

této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy. 
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5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli od 1.11.2018 do 01.04.2019. O předání 

staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, 
zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční 
charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 5 dnů od předání 

staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě 
v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební 
práce umožní. 

 
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před 

termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky 
povinen zaplatit místní poplatek. 
 

9. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 
v místě plnění. 
 

10. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených 
nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 514 840kč Kč (slovy: pětsetčtrnácttisícosmsetčtyřicet 

korun českých) včetně DPH.  
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH). 
 

3. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího 

měsíce po ukončení dílčího plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění (zhotovitelem) 

vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele). 

4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci 
za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání 
a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% 
bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli. 
 
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 

po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, 
které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li 

si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo 
mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se 
potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.  
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7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 
s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 
nese zhotovitel. 

 
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 

této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je 
nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu. 

 
11. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení 
a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným 
sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. 

Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude 
obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu 
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo 
tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí 
o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží 
nová lhůta splatnosti. 

 

12. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 
13. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 

doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 
definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 
doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím 
doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 

Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně. 
 

14. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního 
předávacího protokolu po dokončení díla. 

 
15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení 

originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem 
splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené 
objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 
 

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 
vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy. 

 
17. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
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VII. Odpovědnost zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním 
vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné 
práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a 
dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách 
poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez 
zbytečného odkladu.  
 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, dle potřeb stavby, kdy 
stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. 

 
Stavbyvedoucí: Petr Osladil 
Tel. číslo: 739 640 367 
E-mail: prodej@hristehras.cz 
 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o 
dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této 

smlouvy o dílo, je zkušeným pracovníkem a stavbyvedoucí má potřebné vzdělání a kvalifikaci 
nutné k provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž. 

 
5. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 

osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru 

objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy 
České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy 
a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění 
podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 

vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny 
příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání 
seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční 
plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
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zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 
 
10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, 
Územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. 
Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného 

díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění 
záručních podmínek ve výši 100.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv 
pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této 
smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele 
dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy. 
 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná 
po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím 
prodlužována. 
 

3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že 
během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné 
objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných 

smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 
 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní 
záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 

pokutu uhradit na bankovní účet č.5893080257/0100. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může 
zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou 

bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců 
(při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané 
záruční lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky 
(dále jen jistota) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro 

bankovní záruku podle tohoto článku. 
 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
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3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).  
 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,  
c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

 
6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad. 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání 

nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí 
dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. 
Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se 
provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného 

způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě 
však počne běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení 
díla podle článku V. odst. 1 této smlouvy. 

 
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, 

za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
místně příslušného soudu zhotovitel.  

 
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění oprav 

komunikace, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, 
nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 
11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen 

vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých 

obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního 
materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných 
věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat 
objednateli.  
 

12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat 
opravené hřiště do užívání. 

 
13. Při předání díla budou doloženy další doklady související s jeho povahou jako:  

a) geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba, 
b) prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 
c) návody k použitým výrobkům,  
d) povinné revize, 
e) zátěžové zkoušky, 

f) originál stavebního deníku, 
g) předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 
h) kompletní fotodokumentace ke stavbě, 
i) prohlášení o likvidaci odpadů. 
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X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné 
i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se 
na díle vyskytnou v záruční době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli 

záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 
po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou 

nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada 
popsána.  

 
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 

za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. 
Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady 
z bankovní záruky zhotovitele. 

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu 

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu 
škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele 
nebo ze složené jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen 

nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po 
obdržení vyúčtování nákladů objednatele.  

 
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

 

 
XI. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, 
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši: 

a. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní 
pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ. 

e.    V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení 
staveniště. 

f. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty 
uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání díla a také k vydání 
kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.  

g.     V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o 
dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu 
běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 

za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

h.    V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a 
převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž 
nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy. 

 
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 
 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 
 
4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní 
pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení.  

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční 
řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 

z prodlení a náhrady škody. 

 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
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c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 
výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že 
v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude 
rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby. 

e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na 
jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým 
zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, 
má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od 
podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankoví 
záruka dle ust. čl. VIII této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 
 

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 
 

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni 

kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 
5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 
konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 

zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 

funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před 

jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a 
BOZP se budou zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje 

z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
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6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně. 
 

7. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 
 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo 
včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich 
případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 
 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další 
údaje, vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 
 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí 
být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku 
provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla 
musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
 oprávnění zástupci objednatele 
 oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
 osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
 osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
 zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
 zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 

písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 
 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
 

8. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam 
poddodavatelů. 
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b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění 

díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle 
§ 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava či doplnění 
seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce 
je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.  

 

c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání 
dokončeného díla. 

 
9. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 
 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

 
c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 
d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele 

a vyjádření technického dozoru investora 
 
10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, 
který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 
 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných 
předpisů nezbytná. 
 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 
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h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 
pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti 
BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních 
předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 
určeného objednatelem. 
 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám 
na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace 
ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, 
ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 
 

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 
 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho 

likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. 
Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 
 

n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná 
omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky 
dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních 
dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem 
řešit. 
 

o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 

odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži zhotovitele.  
 

11. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý 
zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel 
povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele 
na provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 
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b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto 
práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 
za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. 
Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl 
zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
 
 

XV. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 

strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je 
ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní 
je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto 
informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 

a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými 
údaji podléhajícími ochraně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„nařízení GDPR“), a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících 
právních předpisů. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele 
a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 
rozsahu jako zhotovitel. 

 
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí 

u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 
zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 

jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této 
smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč 

za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
přesahující tuto smluvní pokutu.  

 
 
 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 
vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 2.000.000,- Kč 
(tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech). 

 
5.  Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do 
termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na 
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 
nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. zatečením atmosférických srážek, 
d. pádem pojištěné věci nárazem, 
e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
f. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí 
h. vandalismem a krádeží. 

 
 
Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného 
majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 
 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost.  

 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom 

pro každou smluvní stranu. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran. 

 
 
 
V Havířově dne                          V Zábřehu dne  15.10.2018 
 
 
 
 
Ing. Jakub Svoboda                Bc. Bronislava Jurka Karafiátová, 
    jednatel                                                                               ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 


