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 	                                                                    Smlouva U-540-00/16

 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

OBJEDNATEL:		Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný:			v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Jehož jménem jedná:		Ing. Martin Lehký, ředitel
Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ:				60460580
DIČ:				CZ60460580
Tel., fax: 			973 204 091, 973 204 092
E-mail: 			sekretariat@as-po.cz
Bankovní spojení: 		ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky:		dugmkm6
Osoba oprávněná k jednání ve věcech:
smluvních:	Ing. Martin Lehký, ředitel
technických: 	Ing. Tomáš Jech, vedoucí oddělení provozu Čechy
				tel.. 602 280 919, mail: tomas.jech@as-po.cz


ZHOTOVITEL:		APB Team s.r.o.		
Zapsaný:		v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C128702
Zastoupený:			Pavlem Bursíkem, jednatelem			
Sídlo:				Přístavní 1109/36, 170 00   Praha 7		
IČ:				27949010
DIČ:				CZ27949010
Tel.: 				222 942 068
E-mail:				bursik@apbteam.cz
Bankovní spojení:		ČSOB, číslo účtu: 216287688/0300
ID datové schránky:		udwmryc			
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:	
				Pavel Bursík
				tel: 608 515 605, mail: bursik@apbteam.cz

Adresa pro doručování korespondence: 
                                		Přístavní 1109/36, 170 00   Praha 7
				
za takto dohodnutých podmínek:


I. 
PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce spočívající 
v realizaci stavebních prací ve vojenském ubytovacím zařízení Žatec (dále jen VUZ Žatec) v požadovaném rozsahu dle technické specifikace a oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, které jsou nedílnou Přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací: 

 - malířské práce
 - lakýrnické práce
 - podlahářské práce
 - instalatérské práce
 - elektrikářské práce
 - obkladačské práce
 
	Práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle odsouhlaseného harmonogramu s provozním pracovníkem ubytovny. Zhotovitel se zavazuje provádět práce vždy v jedné polovině patra. Práce v druhé polovině patra budou zahájeny až po ukončení prací v první polovině z důvodu stěhování 
a skladování nábytku na patře, ve kterém budou probíhat opravy. Po dokončení všech činností u
každého jednotlivé části patra bude toto předáno do užívání.
Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými předpisy, normami, souvisejícími bezpečnostními a ekologickými předpisy a v koordinaci s provozem VUZ Žatec.
Objednatel nepřipouští variantní řešení.

 II. 
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:		viz bod 11.5
Termín realizace díla:    		nejpozději do 31.12. 2016
					
Místem plnění je:  			VUZ Žatec
					Pražská 2768
					Žatec

III. 
CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:  1.447.502,41 Kč

 slovy: „Jedenmiliončtyřistačtyřicetsedmtisícpětsetdvakorunčeských a čtyřicetjednahaléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Úhrada ceny díla proběhne jednou fakturou, na základě soupisu provedených prací 
a dodávek a po odstranění případných vad a nedodělků.
4.3 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 
4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.                                                                                        Adresa pro zaslání faktury: 	Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00   Praha 6

V. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem VUZ a zajišťovat průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu včetně uložení na skládku.
5.3 Původcem odpadu vzniklého při realizací prací dle této smlouvy je zhotovitel.
5.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
5.8 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů.
5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. 
Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
VII. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.2 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.3 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.4 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU, neboť realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na e-tržišti Tendermarket.
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u České pojišťovny a.s., číslo pojistné smlouvy 50960900-28 na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při své podnikatelské činnosti minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. 
PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
IX. 
SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 000 za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 500,- Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1.
9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.8 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- 	neplnění předmětu díla podle čl. I.
-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem
-	zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů
-	zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 	dnů
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l pare obdrží zhotovitel a 2 pare objednatel.
11.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.  

Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2:	Technická specifikace (3 listy)
Příloha č. 3:	Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (3 listy)




V Praze dne:                       	   V Praze dne: 





[bookmark: _GoBack]    …............................................................                           ............................................................
         Armádní Servisní, p.o.                                                               APB Team s.r.o.                 
            Ing. Martin Lehký                                                                      Pavel Bursík
                    ředitel							        jednatel	
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada








7

