
SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany:

1. Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, 
vložka 520 
týká se:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram Vil, 261 01 Příbram 
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

spojení:
č.účtu:

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

2. Zhotovitel:

Zastoupení: 
Osoba zmocněná k jednání 
ve věcech plnění smlouvy:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Telefon:

ENERGON stavební, s.r.o.
Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82617 
Ing. Martin Cimala-jednatel společnosti

26443571
CZ26443571

II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo 
převzít a zaplatit smluvní cenu, jestliže přejímací řízení prokáže, že dílo je schopno sloužit účelu a splňuje 
veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí -  Odvodňovací vrt -  Okrouhlá Radouň (2.etapa zakázky)
3. Předmětem této zakázky je zhotovení SO 02 Odvodňovacího potrubí, SO 03 Akumulační a čerpací jímky, 

SO 04 Zpevněné plochy akumulační a čerpací jímky, SO 05 Oplocení, SO 06 Výtlačné potrubí, SO 07 
Potrubí z jímky průsaků -  gravitace, SO 08 Potrubí z jímky průsaků -  výtlak, SO 09 Přípojka elektro a PS 
01 Čerpací stanice na základě projektové dokumentace od INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o, zakázka ě. 
546/2016, vyhotovené 09/2016.

4. Součástí předmětu smlouvy je předložení atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a 
dokumentace o shodě materiálů.
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____________________________________ III. Termín plnění:__________

1. Termín zahájení: po předání a převzetí staveniště -  předpoklad 06/2019

2. Termín dokončení: 30.11.2019

____________________________ IV. Cena za dílo a platební podmínky:____________________________

1. Cena díla je stanovena dohodou a její celková výše činí: 18.394.041,55 Kč celkem bez DPH. Zhotovitel 
je plátcem DPH.

2. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené cenové nabídky - rozpočtu zhotovitele jako cena pevná po 
celou dobu provádění díla. Cenová nabídka - rozpočet tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto příloha.

3. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

4. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě zjišťovacího protokolu provedených prací, který bude 
potvrzen TDI objednatele do 5ti pracovních dnů od jeho doručení objednateli.

5. Doba splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli na fakturační adresu uvedenou u 
objednatele v článku I. této smlouvy.

________________________________ V. Podmínky provádění díla:________________________________

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy, BOZP, rizika a zadávací podmínky 
vztahující se k předmětu smlouvy tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu.

2. Nebezpečí škod na prováděném předmětu smlouvy nese až do protokolárního předání a převzetí díla 
zhotovitel. Zhotovitel ručí za škody na pozemcích, porostech a konstrukcích propůjčených k provádění 
díla, způsobené neodborným provedením prací, nedodržením projektové dokumentace, stavebního 
povolení a bezpečnosti práce, pokud s nimi byl prokazatelně seznámen.

3. O průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník (SD) obvyklou formou se dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž prvý si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá 
zhotovitel k archivaci. Originál SD předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení 
díla. SD musí být po celou dobu provádění díla přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do SD dle smlouvy.

4. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do SD.
5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky stavebního úřadu, majitelů dotčených nemovitostí a 

pozemků, a správců podzemních zařízení.
6. Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.
7. Veškeré případné škody na budovách, pozemcích, rostlinných kulturách, inženýrských sítích a pod., 

způsobené stavební činnosti hradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen respektovat zásady ochrany životního prostředí a krajiny, zejména ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, 
zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkáh a přípravcích a o změně některých zákonů, zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, vše v platném znění.

9. Zhotovitel se zavazuje likvidovat případné vzniklé odpady a škody na životním prostředí na svůj náklad.

VI. Staveniště:

1. Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení staveniště. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, nejpozdčji 5 kalendářních 
dnů před zahájením prací. O předání staveniště sepíší obě strany zápis.

2. Podmínkou pro úspěšné předání a převzetí staveniště je předání objednatelem zhotoviteli projektové 
dokumentace výše uvedeného díla a informace o existenci sítí technického vybavení v prostoru 
předmětného díla a zařízení staveniště včetně vyjádření správců těchto sítí. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
za jejich případné poškození během provádění stavby. Za případné poškození sítí, o jejichž existenci jej 
objednatel při předání staveniště neuvědomil, zhotovitel odpovědnost nepřebírá.
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3. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. VI. odst. I., má zhotovitel právo projednat s 
objednatelem nový termín dokončení díla, o dobu ve stejném trvání, o jakou dobu se prodloužilo předání 
staveniště.

4. Zařízení staveniště (ZS) zabezpečuje zhotovitel. Náklady vybudování a likvidace ZS jsou zahrnuty ve 
smluvní ceně. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány 
státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla.

________________________________VII. Kontrola provádění díla:________________________________

1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny vykonávat na stavbě technický dozor (dále jen 
technický dozor objednatele-TDI. V průběhu dozoru sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu 
se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, odsouhlasených technických předpisů, 
jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.

2. TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště 
a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se 
materiály a výrobky pro stavbu skladují.

________________________________ VIII. Předání a převzetí díla:________________________________

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k provedení přejímky díla nejpozdčji 7 dnů předem, a to 
zápisem ve stavebním deníku.

2. Dílo je dokončeno a smlouva správně a včas splněna, bylo-li její plnění bez vad, tzn., byl-li dodržen 
sjednaný termín, a nemá-li dílo v době přejímky žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady 
(případně pouze vady, které však nebrání užívání díla a smluvní strany si v tomto případě určily termín, do 
kdy mají být tyto vady odstraněny), je provedeno v požadované kvalitě, schopné plnit požadovanou funkci, 
a o předání díla byl smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nepřistoupí k předávacímu řízení do 14 dnů poté, co byl 
zhotovitelem vyzván, má se za to, že dílo bez výhrad přejímá.

_______________________ IX. Přechod vlastnictví, nebezpečí vzniklé škody:________________________

1. Dílo bude předáno až po úplném dokončení. Nebezpečí škody díla nese zhotovitel až do konečného 
předání díla objednateli.

2. Vlastnické právo k předmětu díla v případě výstavby nového zařízení přechází ze zhotovitele na 
objednatele dnem podpisu zápisu o předání. V případě prací charakteru oprav nebo údržby na majetku 
objednatele nedochází ke změně vlastnického titulu, stejně tak jako v případě uvedení poškozeného 
objektu objednatele do původního stavu.

3. Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na zařízení objednatele nebo třetích osob vypořádá 
zhotovitel s poškozenou stranou, a to za účasti objednatele. Tyto škody bude hradit zhotovitel plnou výší.

_____________________________ X. Záruky a odpovědnosti za vady:_____________________________

1. Záruka začne běžet okamžikem úspěšného potvrzení protokolu o odevzdání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci smluvní stran.

2. Záruka za jakost díla je 60 měsíců od předání díla.
3. V případě, že se jedná o vady zjištěné v záruční době, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně 

ve smluvními stranami dohodnutém termínu. V případě, že se jedná o vady, které nebyly odstraněny v 
dohodnutém termínu ani v náhradním termínu, o vady ncodstranitelné avšak nebránící užívání díla, má 
objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

___________________________________ XI. Smluvní pokuta:____________________________________

1. Neuhrazení faktury ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nesplnění termínu plnění ze strany zhotovitele (vyjma případů vyšší moci a případu, kdy
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nesplnění termínu je způsobeno objednatelem např. v případě vady projektové dokumentace), bude 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

_________________________________ XII. Závěrečná ujednání:__________________________________

1. Odpovědnost za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže tato nastala 
v důsledku vyšší moci. Trvá-li vyšší moc déle než 60 dnů mají smluvní strany právo odstoupit od této 
smlouvy a vyrovnat si navzájem vzniklé závazky. Případné vyrovnání bude řešeno samostatnou smlouvou.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, 
že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (oregistru smluv) a souhlasí se 
zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

3. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u 
protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně 
uznávaným etickým a morálním standardům.

4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, jako dodatek této smlouvy po dohodě 
obou smluvních stran.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při finanční kontrole.
7. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy 

a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. V otázkách, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy platným právem České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění.

9. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 
jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány společně podniknout veškeré 
kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.

10. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv 
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy a smluvní strany se zavazují 
nahradit tento neplatný nebo nevymahatelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, 
jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku.

11.Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 
určitě, srozumitelně, a na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran.

Příloha č. 1: Harmonogram prací 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - rozpočet

Ve Příbrami dne V Praze dne ,

Za objednatele Za zhotovitele 
Ing. Martin Cimala
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