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SMLOUVAo dílo (dále jen „smlouva“)uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)
I.Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bílinasídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkouměsta
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: LESORS s.r.o.sídlo: Dubská 311/9, 41701 Dubí 1IČ: 28692403DIČ: CZ28692403zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. 27121 CZastoupené ve věcech smluvních: Lukášem Orságem, jednatelem s.r.o.zástupce pro věci technické: Lukáš Orságtelefon:email:bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Teplice
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.Účel a předmět plnění
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelema zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí proobjednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatelse zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: Úprava zahradyv přírodním stylu při MŠ Maxe Švabinského, dle své nabídky a rozsahu prací dlepoložkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavbya dále dle položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.
Rozsah prací určuje kompletní projektová dokumentace pod názvem MŠ Švabinského –



Stránka 2 z 11

sadovnické úpravy zahrady zpracovaná RNDr. Janou Boršiovou ze společnosti B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice.
Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případnérozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.

1.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených toutosmlouvou účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 tétosmlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
1.4. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitelepopsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.
1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
1.6. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účelytéto smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad anedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany povzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musíbýt označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatelprávo vrátit zhotoviteli.
2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovýmrozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřenímidotčených orgánů státní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musíto neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen tyokolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny

či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
III.Předání staveniště

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručenípísemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.
3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsanéhozápisu ve stavebním deníku.
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IV.Doba a místo plnění
4.1. Místo splnění závazku zhotovitele k provedení díla: MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664,příspěvková organizace, parcela č. 1683/95 a 1683/97 v katastrálním území Bílina[604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,na listu vlastnictví číslo 10001, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň /sportoviště a rekreační plocha.
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 20 pracovních dnů od předání staveniště
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnýmizhotovitelem.

V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který jesoučástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást tétosmlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 97 988,90 Kč(slovy: devadesátsedmtisícdevětsetosmdesátosm korun českých devadesát haléřů)
21 % DPH 20 577,67 Kč(slovy: dvacettisícpětsetsedmdesátsedm korun českých šedesátsedm haléřů)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 118 566,57 Kč(slovy: jednostoosmnácttisícpětsetšedesátšest korun českých padesátsedm haléřů)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněžjednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečnéa závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámíto bezodkladně písemně objednateli.
5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jendohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnovéholistu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změnyv rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musíbýt před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, kterévyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebosnížena cena sjednaná ve smlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovémrozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto
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prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tytovícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvypo případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsouv souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.Platební podmínky
6.1. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč. zák.po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání dílav čl. XI. bod 11. 2. této smlouvy. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6.2. Faktura vystavená zhotovitelem dle skutečně provedených prací bude obsahovat přílohu,tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávekskutečně provedených prací (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol jezhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímuprotokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelemdle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotovitelineodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Fakturu je zhotovitel oprávněnvystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručeníobjednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
6.3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení fakturyobjednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné

částky z účtu objednatele.
6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb.,a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a zároveň musí obsahovat větu:„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí Českérepubliky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“. Faktura musí býtzaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, žefaktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresazhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, větao spolufinancování, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněnéhozástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátitzhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. Uopravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
6.5. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnůpo převzetí díla objednavatelem.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady
7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení
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a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předanýchpodkladech.
7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka počínáběžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejímzjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možnémtermínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamaceobjednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj.do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Jestližezhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na nákladyzhotovitele odstranit.
7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v odst. 7.4, tak jak jevýše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má Objednatel právo vadu nechatodstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si pro takovýto případ tímtoujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímu odstranění bude stanovenznaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenové soustavy ÚRS vydanéspolečností ÚRS Praha s.r.o.
7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstraněnívady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajícíz odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák..

VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele
8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitelea převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předánístaveniště.
8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrickáenergie, voda, kanalizace apod.)

IX.Povinnosti zhotovitele
9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeníprací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádkuna staveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisyplatné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazujese dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky tétosmlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy
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a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřenímidotčených orgánů státní správy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovenía provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajícíchz používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem dílapodle této smlouvy.
9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítícha rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškozeníodpovídá zhotovitel.
9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichžnutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označenístavby s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technickéhodozoru objednatele.
9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dledodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškozenía odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál siobjednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavenífaktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budouuvedeny zhotovitelem do původního stavu.
9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelnýchkontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozoremobjednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbounevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace dílauvede staveniště do původního stavu.
9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebokvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatelek provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě jezhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelněuložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčípoměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimostaveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidacia uložení odpadů.
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9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací,osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatníchmédií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnostidodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách,protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvnístrany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSNEN platných k datu podpisu smlouvy.
9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádnědokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních pracídohodnut mezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.

X.Vedení stavebního deníku
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku majípověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o díloa položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřitnejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzvak prověření prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu pracíbudou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, jezhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady,avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese nákladyzhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSNEN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvímtřetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny dalšískutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisujído stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovenídohodnutou cenu.
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11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle tétosmlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak jeujednáno v čl. I. bod 1.6.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkamismlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové
části pro objednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedenajeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli.U předávacího a přejímacího řízení je objednatel povinen předložit následující doklady:
· v případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednatelidokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datovépodobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· prohlášení o shodě použitých materiálů,
· stavební deník (případně deníky),
· dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
· podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
· seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
· další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení.

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických,k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů předem.
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněnaprohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetídíla.
11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetíobjednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vada nedodělků.

XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle tétosmlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkovéceny díla za každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště,postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny dílaza každý den prodlení.
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13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vadyběhem záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatelzhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetnědodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisynebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 %z celkové ceny díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhraditzhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku napracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši0,05 % z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníkysvého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05 %z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury, postihuje objednatel zhotovitelesmluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitelzpůsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázalv této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení§2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.11. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnůod doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě Objednatel je oprávněn zádržnépoužít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XIV.Vyšší moc
14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsouneplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokudje rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitelnebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí,vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpourunebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékolivdalší příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým přiveškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy prokaždou ze zúčastněných stran.
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XV.Zvláštní ujednání
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsoupředmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu,týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou

činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak abyv případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinenna žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednanéhoplnění.
15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínuprovádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodůna své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvyodstoupit.
15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádídílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu bylobjednatelem vyzván
15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z tétosmlouvy na třetí osobu.
15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu bylysvěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupnítřetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tytoinformace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dlezákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněnav informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv.
16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní.Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikaceprostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdržípo dvou výtiscích.
16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývajícízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným neboneproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy.Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné
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ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účeluneúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážnévůle a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tutosmlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručnímipodpisy.
16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smysluzákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
16.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkáchobjednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedenéměstem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačení smlouvy a datum jejího uzavření.
16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažujíza obchodní  tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
16.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu pracíb) příloha č. 2 – seznam poddodavatelů
16.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 26.03.2019, č. usnesení 465/2019.

V Bílině, dne 29.04.2019 V Dubí, dne 17.05.2019Město Bílina LESORS s.r.o.

____________________________ ____________________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Lukáš Orságstarostka města Bílina jednatel LESORS s.r.o.




