

SMLOUVA O DÍLO
na opravu podlahy a vnitřních omítek
Smlouva o dílo                                                                                                                          Strana 2 (celkem 16)
DIAMO s.p. – Viking trade s.r.o.                                                                               Ev.č.: D500/44000/00105/19/00
                                                                                                  č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 4520034498

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.
Smluvní strany
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
Zastoupený		Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava (adresa pro doručování)
		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:		CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:         Viking trade s.r.o.

Sídlo:		Mezidolí 378/15, Bludovice, 736 01 Havířov
Zastoupena:		Ing. Jiřím Bednářem, jednatelem

IČO:		27787036

DIČ:		CZ27787036, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík     	zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 29672
	
(dále jen „zhotovitel“)














Článek II.
Předmět smlouvy a místo plnění

    CZ-CPA 43.99.40            CPV45453000 - 7

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Oprava podlahy a vnitřních omítek“ a závazek objednatele dílo převzít a uhradit cenu díla za podmínek uvedených níže v této smlouvě.
2. Místo plnění: lokalita Žofie, budova evid. č. 40 – budova hlavního skladu, na pozemku parc. č. 616/3 v k.ú. Poruba u Orlové, obec Orlová.
3. Rozsah předmětu díla:
a. V budově skladu bude provedena kompletní výměna podlahy (vyjma plochy u snížené části na  úr. -1,489 m a plochy u zvýšené části (rampy) na úr. +1,039 m). Po odstranění násypů bahna a vydrolené betonové podlahy bude provedeno vybourání stávající betonové podlahy. Část podlahy u vjezdu do haly v šířce 6,0 m bude vybourána v tl. 200 mm a ostatní plochy v tl. 150 mm. Po vybourání části stávající vrstvy podlahy dostatečně nosné podloží, bude provedena penetrace betonové podlahy pro zvýšenou přilnavost nové vrstvy a ve stejné vrstvě provedená drátkobetonová podlaha (vyztužení ocelovými vlákny 25 kg/m3 a vložení výztuže ze svařovaných sítí 6/100/100 mm). Dilatační spáry budou provedeny s maximální velikosti pole 6,0 m. Konečná povrchová úprava podlahy je povrchový vsyp (křemík) strojně hlazený. 
· Rozsah práce položky vsypu uvedeného v rozpočtu: Stažení přebytečné záměsové vody z čerstvého (3 – 5 hod po uložení) betonového povrchu, oživení povrchu rotační hladičkou, vsyp směsi (2 – 3 kg/m2), zapravení povrchu hladičkou, nanesení druhé vrstvy vsypu (1 – 2 kg/m2), hlazení povrchu do požadovaného stupně konečné úpravy.
b. V budově skladu bude provedena oprava omítek stěn v rozsahu do 50%. Konečná úprava bude provedená vápenným pačokováním a bílením. Pro opravu omítek bude nutná montáž lešení.	Comment by Bidzinski Zbyněk JUDr.: xxxx
c. Rozsah prací je blíže stanoven v položkovém rozpočtu, který je součásti této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými ČSN, obecně závaznými předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě.
5. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo vědět mohl a měl (např. odvoz, uložení odpadů a sutí v souladu s § 12 zák. č. 185/2001 Sb.).
6. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.



Článek III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
		termín zahájení prací na díle:		po nabytí účinnosti smlouvy 
		termín ukončení prací na díle:		do 30. 9. 2019


2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě /pracovišti/ postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
  Článek IV.
                                                                   Cena díla
1. Cena díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena na základě závazného  položkového rozpočtu a dohody  obou smluvních  stran v konečné a nepřekročitelné výši  bez  DPH  1 154 887,- CZK  (slovy: jeden-milion-jedno-sto-padesát-čtyři-tisíce-osm-set-osmdesát-sedm CZK). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. 
3.   K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši účinné v okamžiku zdanitelného plnění.
4. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešena formou písemného dodatku  k této smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.
Článek V.
Platební podmínky
1. Úhrada ceny za předmět plnění bude realizována po řádném provedení díla dle této smlouvy, bezhotovostním převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového 	Comment by Bidzinski Zbyněk JUDr.: Nebude dílčí fakturace?
dokladu vystaveného zhotovitelem, se splatností 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
2. Daňový doklad za poskytnuté plnění bude doručen objednateli na e-mail: xxxxxxxxxxxxx nejpozději do 8. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
3. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:
· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky 
· rozsah a předmět plnění případně CPV, CZ-CPA
· DIČ obou smluvních stran, základ daně, sazbu daně 



· zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
4. Daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí díla.
5. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 
6. V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Článek VI.
Součinnost objednatele
1. Objednatel zabezpečí:
· Předání staveniště. O předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. 
· předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi,
· součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,
· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném pracovišti, který nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
· záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platícími v místě plnění,
Článek VII.
Součinnost zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
2. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele a třetích osob na předaném pracovišti.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti. 
4. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. xxxxxxxxxx. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.
5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“)
s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 2 000 000 CZK a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření platné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat. 
Článek VIII.
Oprávněné osoby
· Za objednatele jsou oprávněni:
· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v  deníku dle čl. IX. :
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem
· ve věcech technického dozoru: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: xxxxxxxxxx
· Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
· bez omezení rozsahu: xxxxxxxxxxxxx
· [bookmark: _GoBack]ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do deníku dle čl. IX., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): xxxxxxxxxxxx
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: xxxxxxxxxxxxx
Článek IX.
Pracovní deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, pracovní deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
2. Deník bude veden v následujícím rozsahu:
· úvod - název zakázky, číslo smlouvy,
· denně - datum, počet pracujících osob, čas zahájení a ukončení prací, popis a množství provedených prací, přerušení prací (vč. důvodu), příjmení a podpis odpovědné osoby zhotovitele.
3. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
Článek X.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle položkového rozpočtu, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných

oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci. Vlastnické právo k zabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování věcí do díla. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanoveném termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel nejméně tři pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací technologický postup prováděných prací a plán BOZP.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného položkovým rozpočtem musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
10. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu nejpozději do 2019-09-30.
Článek XII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to i v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady. 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo o vadách podkladů vědět mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:
· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,
· účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla (části).
7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, seznamy strojů, zařízení, jejich atesty, návody k obsluze, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, o provedení zkoušek, doklady o zkouškách pracovníků zhotovitele, revize a deníky aj.). Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 5 dnů před přejímacím řízením.
9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:
· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,
· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.
Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruční doba
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost v délce 36 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel.
3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
· do 45 dnů později poté, kdy byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.
5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či faxem a dodatečně písemné oznámení.
6. Uplatní-li objednavatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Zápis o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli, který odstranění vady prověří. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.
8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
Článek XIV.
 Smluvní pokuty 
1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1  za každý započatý den prodlení. 
2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
3. V případě porušení povinností neplnění denního hlášení dle čl. VI. odst. 1 odr. 4 se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 1000 CZK za každý jednotlivý případ.
4. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Článek XV.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě druhou smluvní stranou anebo v případech stanovených  občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně (ex nunc). V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů
b. prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 14 dnů 
c. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce
d. prodlení zhotovitele s prokázáním uzavřené účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 5
e. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace
f. opakované vyskytnutí téže vady po opravě
g. jestliže u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.  
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankci, které za trvání smlouvy vznikly.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Existuje-li mezi ujednáními v této smlouvě a jejími přílohami rozpor, platí to, co je uvedeno v této smlouvě. 
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice podle sídla objednatele.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Kvalifikované ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě použijí pouze za účelem plnění této smlouvy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


7. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
8. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
Článek XVII.
     Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Položkový rozpočet








Za objednatele:				       Za zhotovitele:

V Ostravě dne:	                              V Havířově dne:  










………………………………………..	                      ………………………………………….
	              Ing. Petr Kříž, Ph.D.                                                Ing. Jiří Bednář
	vedoucí odštěpného závodu ODRA	                             jednatel
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Polozkovy rozpot':et stavby

701901 Diamo, sﬁhﬂ pbdlrlk, od&ﬁépny zévod Odra. Zofie

Objekt: 40 audovamavnfho skla{t

Rozpotet: 10190140;\ Opravapodiah | |

Objednatel:  DIAMO, stétni podnik 1CO: 00002739
Machova 201 DIC: CZ00002739

Straz

47127 pod Ralskem _

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 782 363,74
pPSV 0,00
MON 0,00
Vedleji naklady 1220,26
Ostatnf néklady 0,00
Celkem 783 584,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 783 584,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 164 552,64 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
48 136,64 czk

v dne 12.05.2019

Za zhu}ovitele Za objednatele

Zpracovéano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 1z 2
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Rekapitulace dilt

Gl | e L [ ceem [ %
63 . ;'odlany a pm;lahové konstrukce HSV 410819,47| 52
96 Bourani konstrukci HS8V 326 745,20 42
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 44 799,07 6
VN Vedlejsi naklady VN 1220,26 0
Cena celkem = ] 78358400 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2
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Polozkovy rozpoé&et

S: 1701901 Diamo, statni podnik, odtépny zévod Odra. Zofie
O:]40 Budova hlavniho skladu
R: |70190140 Oprava podiah :

A7
15 048,88

34,9*15,4

537,46000

2[631315621RT{Mazanina betonové ti. 12 - 24 cm C 20/25 I m3 l 85,23900 241 623,58]
Vmi nv 25 ka/m3

Veetn& vytvofeni dilataénich spar, bez zaplnéni.

6,0%15,4*0,20 18,48000
28,9*15,40,15 66,75900
I 3[531319175R01 Pfiplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 24 [ m3 I 85,23900, 4 554,(5'
cm
Odkaz na mn. polozky pofadi 2 : 85,23900 85,23900
4]631361921RT{Vyztuz mazanin svafovanou siti prumér t 2,71955 73 634,07
34,9*15,4*1,15%4,4*0,001 2,71955

| 5]631316115R0‘P0stﬁk novych beton. podiah proti prvotn. l m2

| 537,45000- s497,eel

yysvch,
34,9154 537,46000
] 6]63131621 1Rn1puvrcnovy Vsyp na betonové podiahy ] m2 ] 537,46000-;51 67&78]
troing hiazeny
34,9154 537,45000
I 7!634601 141R01239|nénl dilatatnich spar mazanin ] m l 152,20000- 10 401,59’
asfalter § 40 mm
dilatace max. rastr 6/6 m : 34,9"2+15,4*6 162,20000
| al63460\149R01Pnplarek za dalsich 50mm I m ! 247,80000 7 3522‘3'
tLmazaninv & spary 40mm
tl- podiahy 150mm : 34,9°2+15,4°6 162,20000

tl. podiahy 200mm : 6,0°2*2+15,4";

85,60000

9[938909011R0{Odstranéni ndsypu nebo nanosu 1.3 - 5 om | m2 |

537,46000

34,9154 537,46000
[16[938809311ROJOEiEtEnt betonovych ploch [ m2 | 537,46000 00| 268.73]
34,9154 537,46000
r11l965042241R01B0urén! mazanin betonovych tl. nad 10 cm, ] m3 85,23900‘43 722,33'
nad 4 m2
6,015,4°0,20 18,48000
28,9°15,4'0,15 6675900
12/979082111R0{Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t | 232,67244 74 904,10/

13}979081111R0{Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 t

232,67244] 41 457,50

km.
V&etn& naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.

14]979081121RO0{Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km Tt

4 420,77636| 38 947,04

15/979990103R0{Poplatek za skiadku suti - beton do 30x30

232,67244 21345,33

14 799
44 799,07

18[005122 R [Provozni viivy

_ 783.684,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z2
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 701901 Diamo, statni podli!il;t, odstépny zavod Odra. Zofie

Objekt: 40 Budova hlavniho sklaélu:

éozpocen 701901408 Oprava vnitfnich omitek:

Objednatel: DIAMO, statni podnik 1CO: 00002739
Machova 201 DIC: €Z00002739
47127 Straz pod Ralskem

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HsV 348 059,02
(3% 22 049,09
MON 0,00
Vedlejsi naklady 1194,89
Ostatni naklady 0,00
Celkem 371 303,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZenou DPH 15 % 0,00 CzK
SniZena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 371 303,00 CzK
Zékladni DPH 21 % 77 973,63 CzK
Zaokrouhleni © 0,00 CzK
- > —
Cena celkem s DPH = S . 449 276,63 czK
v dne 12.05.2019
Za zhotbvitele Za objednatele

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2
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Rekapitulace dilt

Sisto |Nazev Typdu [ | Celkem | %
61 Upravy povrchi vnitfni HSV 191 925,48 52
94 LesSeni a stavebni vytahy HSV 106 083,71 29
96 Bouréani konstrukci HSV 42 470,86, 1"
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 7 578,97, 2
784 Malby PSV 22 049,09 6
VN Vedlej§i naklady VN 1194,89 0
Cena celkem £ | 371303.00] 100
(2}/ Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2z 2
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PoloZkovy rozpoéet

E— 701901 Diamo, statni podnik, od3tépny zévod Odra. Zofie

O: |40 Budova hlavniho skladu

R: 701901408  Oprava vnitinich omitek I

19192548

Stukovveh s pouZitim suché maltove smési

(37,814+15,4)°2*10,91+1,6'5,02+15,4*1,63 1
052 200.69148
(6,05+15,4)°2*1,5 64,35000
-25,49"3,74°2-15,59°3,74'2-15,4°3 74- -409,88200
3.3%4.1-5.84°5.39
(25,49+15,59+3,7474)"0,22 22,41600
~(15,4+2,95°2)*1,0 -21,30000
: VY el R R 3 A
2/941941031R0{Mont4z leSeni leh.fad.s podiahami,8.do 1 m,] m2 |1 107.23000) 52 449,49
H10m
(37,814+15,4)°2°10,0+15,4°1 570 5°2 1
(15,4+6,05°2)"1 5 41,25000
~(15,4+3,0°2)1,0 -21,40000
l 3}941941191R01Pl’iplatek za kazdy mésic pouZiti legeni k I m2 l1 '07.za<wl 23 07457]
00l 1031
Odkaz na mn. polozky pofadi 2 : 1

|_4‘941941831R01Demontél leSeni leh.fad s podiahami,3.1 m,| m2 l1 107,23000 30 559,55,
H10m

Odksz na mn pqlozky poradl . 5

== __42 47(
5 978013161 RO Otluéenl omitek vmtrn!ch stén v rozsahu do m2 856,27548 96 29079,10]
50 % 1
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 : 856,27548 856,27548
6[979082111R0{Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m 17,12551 5 308,20
71979081111R0{Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 t 17,12551 3227,05
km

Véetn& naloZeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
8]979081121RO{ Piplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km | t | 325,38468 2938,23]
9]979990001R0{Poplatek za skiadku stavebni suti |t 1712551 1918,28

757897

11 7B441;’$3D3R01 adokovani 2x, bileni 1x
obvodové zdivo :

(37,814+15,4)°2*10,91+1,6"5,0"2+15 41,53 218,84148
*N B*24K N*1 K+

-25,49*3,74°2+4,0-15,59"3,74"2+4,0- -389,88200
15.4*3.74+4.0-3.3%4.1+4.0-5.84*5 39+4.0

-(15,4+2,95%2)*1,0 -21,30000

Dil VN 5
12[005121 R |Zafizeni stavenisté
13005122 R___[Provozni viivy

CrCHi T O R LB |

Pozndmky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

&%

Stranka 1z 1
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