
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: .

"VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYT lNY SKLADU MATERIÁLU NA
CESTMISTROVSTVÍ OLOMOUC"

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní
číslo účtu
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a
Z h o t o v i tel: Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.

se sídlem: Keplerova 26, 779 Olomouc
kontaktní adresa: Keplerova 26, 779 00 Olomouc
Zápis v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 28318
Zastoupen: Roman Maděrka, jednatel
IČO: 268 49 569 DIČ: CZ 26849569
Telefon:
Bankovní
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

e-mail:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., Č. autor.
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1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY SKLADU MATERIÁLU NA
CESTMISTROVSTVÍ OLOMOUC"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle vyse uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zaj istit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení dílajsou:

Tato smlouva
Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 15.4. 2019 která j e přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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1 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:
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vrozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
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může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto čimíostí však odpovídá
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nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a V souladu Se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadně provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
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Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
Tato Smlouva
Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele S uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 15.4. 2019 která je přílohou této Smlouvy o dílo (dále jen „položkový
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Uvedené Smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této Sınlouvy potvrzena.
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3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH21%

951135,62 Kč

199738,48 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1150874,10 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
4 Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
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podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční/mostní technik a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s
položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez
výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a
bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště
bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména
závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady
o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 15 kalendářních
dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.1.1 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.
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bezodkladně písemně nevyrozuıní objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnýıni pracovníky objednatele

investiční/mostní technik a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadavku zhotovitele O prodloužení lhůty kprovedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel V jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
nepı`ováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se ı'ozumí dokončení
celé stavby dle položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s
položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo svýhradami nebo bez
výhrad. Vpřípadě, že vzniknou vady a nedodělky. ty nesmí bránit plynulému a
bezpečnéınu provozu, o tomto bude sepsán zápis O předání a převzetí díla. Staveniště
bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména
závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady
o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 15 kalendářních
dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
S uvedením případných vad a nedodělků.

Vadou se pro účely této Smlouvy 1`ozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

Bude-li dílo převzato s drobnými Vadaıni a nedodělky, které samy O sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být V zápisu O předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu O předání a převzetí díla posledním
Z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.
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6 Záruční doba

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé. v záruční době bude
dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

6.4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.5 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.8 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.10 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.11 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové
ceny díla bez DPH dle čl, 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících
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6 Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V trvání 60 měsíců na celé. V záruční době bude
dílo vykazovat kvalitativní Vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto Smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady. které se projeví V průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záı`uční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznáınit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pr`acovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda ı`eklaınaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých duvodu reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklarnace
u vad nebránících provozu, u vad b1`ánících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

Pokud se V průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou slevu Z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% Z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu. který bude odsouhlasen objednateleın.

Cena za dílo bude uhı`azena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90°/0 celkové
ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno V plné Výši. Zbývajících
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10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění
všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš
těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi
tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. Objeví-li se v průběhu záruční
doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o
odstranění vad se staví.

8.4 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
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10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění
všech vad a nedodělků.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, Sídlo, IČO, DIČ, bankovní Spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, Stvr`Zující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené V této smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
Vtakovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury Obj ednateli.

Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve Výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjíšťovací protokoly), Zıněn během výstavby (dodarky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také V elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách ˇvVww.xc4.cz.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové Sankce

Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla Obj ednateli.

Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-
těných při jeho předání a převzetí a uvedených V zápise O předání a převzetí, je zhotovi-
tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. Objeví-li se V průběhu záruční
doby skrytá vada na převzatém díle, zár`uční doba od doby reklamace do doby zápisu o
odstr`anění vad se staví.

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

Smna 6 (celkem 10)



8.5 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy Č. 9 a Č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zapisem, který učinil objednatel nebo jím poverený
zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zapisu do stavebního deníku ucmenem
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do S-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, ... )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1 x v ranních, dopoledních a odpoledních ho
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění poz
dějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.

10 Ostatní ujednání
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Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem V celém rozsahu.

9 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně V rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb,
V platném znění.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený
zástupce do stavebního deníku, musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do Stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se ktomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5-ti
pr`acovních dnů ode dne obdržení informace O zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným
zápisem souhlasí.

Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této sınlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klirnatických podmínek (druh atmosféı`ických

srážek ajejieh intenzita, teplota, ...)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše V pravidelných intervalech alespoň lx V ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, Včetně pořizování příslušné p1`ůkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí Stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro Vypr`acoVání doplňků a změn Smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno. že Stavební deník není přístupný V době provádění pr`ací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová Sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. l písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží ZáVěr`ečnou
zprávu o kvalitě provedených pı`ací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 Ostatní ujednání
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10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel
provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazenyobjednatelem;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),
• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
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Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle Staveniště na
základě písemného protokolu prosté Všech právních i faktických závad a seznámit ho se
Specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o Všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích V prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požámí ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

Dodací podmínky:
zařízení staveniště a případné Skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých V souvislosti s prováděním díla;
Vešker`é stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje Objednatel
provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření V souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP Včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty V celkové ceně díla),
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, V opačném případě rnusí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povimrá ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve Veřejné správě V platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uln`adí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště Z důvodů ležících výhraclně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnýrni pohromami nebudou hrazeny objednateleın;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

I dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
I osvědčení a protokoly O použitých materiálech a zkouškách V „Závěrečné zpı`á-

Vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),
I doklad O nakládání s odpady.
I fotodokumentace Z průběhu provádění díla V digitální podobě na CD;

obj ednatel si Vyhrazuje právo na provádění kontroly V průběhu provádění díla;
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- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písenmým souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a
1 zhotovitel,

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.8 Ve všech případech, které neresi ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1 - abídkový rozpočet
č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací
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zhotovitel V průběhu provádění díla bude ınít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu V rninimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;
pokud zhotovitel V zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen S písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných
zakázek, Ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit V Registru smluv
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účimrosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv) V
aktuálním znění uveřejněno V registru smluv.

Tato smlouva nabývá účimrosti dnem uveřejnění V Registru smluv V souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těch-
to smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním znění.

V ří adě, že ob`ednatel obdrží ouze část finančních rostředků od zřizovatele.P P J P
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění V závislosti na přidělených finančních prostředcích.

Obě stı`any se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahern této Smlouvy a
souhlasí s ní.

Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

Tato sınlouva o dílo je podepsána Ve 4 Vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a
1 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli V důsledku činnosti V
rozporu s touto smlouvou nebo V důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve Všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
c 1 - Nabídkový rozpočet
c 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Strana 0 (celkem Iľìı



V Olomouci dne
Za objednatele: 21 -05- 2019

V Olomouci dne 16.5. 2019
Za zhotovitele:

Sprá kého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.
Roman Maděrka

jednatel
D
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V Olomouci dne V Olomouci dne 16.5. 2019
Za objednatele: 2 1 '05' 2019 Za zhotovitele:

Sprá silnic Oloıno kého kraje, p.o Stavební Obchodní Společnost Maděrka S. ı“.O
Ing. Petr Foltýnek ` Roman Maděrka
ředitel jednatel
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&. ASlJe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: I

3.6.1. 7 Datum: 03.04.2019 Čas: 10:02:56

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet: PSY Práce a dodávky PSY

Stavba: 2019 Výměna střešní krytiny skladu materiálu na CM Olomouc

Objekt: PSY Práce a dodávky PSY

Objednavatel: Spr á v a

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: S t a v e b n

s i 1 nic o lom o u c k é h o k r a je, p o o o

o b c hod n společnost Maděrka sor.o.

Základní cena: Kč

DP":

951 135,62 Kč

199 738,48 Kč

1 150874,10 Kč

Cena celková:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

Kč

Datum zadání: Datum vypracovaní nabídky: 15.4.2019

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Roman Maděrka

iz! Aspę Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Slľwìëlì l
3.6.1.7 1)atum: 03.04.2019 Čas: I();02;5()

SOUPIS PRACÍ
Í N

Stavba: 2019 Výměna střešní krytiny skladu materiálu na CM Olomouc

Objekt: PSV Práce a dodávky PSV

Rozpočet: PSV Práce a dodávky PSV

\ 1

r N
0bjednavateI:Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace:

Zh0t0viteI:Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.
\ J

Základní cena: Kč

951 135,62 Kč

199 738,48

150 874,10

Cena celková:

DPH: Kč

Cena S daní: 1 Kč

Měrné jednotky:

Počet mërných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:Romz1n Madčrka

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 15.4. 2019
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2019 Výměna střešní krytiny skladu rnateriálu na CM Olomouc

!'SV Práce li dodávky PSV

PSV Práce li dodávky PSV

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.ccna Celkem

- O Všeobecné konstrukce a práce

3 712363312 K Povlakové krytiny střech do 10° ťóliové plechy VIPLANYL délky 2111
koutová lišta vnitřní rš 100 111m

C,'))\'vÚ .. .oustava: RTS201811· RTS201811

M 121,000000 210 25410

O Všeobecné konstrukce a práce 25410 

- 2 Základy

283220460 M Fólie střešní I11PVC ke kotvení antracitová 1,5111111
Cenová soustava: RTS201811· RTS201811

m2 I 952,500000 188 367070

Technická spccifikuc; 1697,82608695652* I, I 5 'Přepočtené koeficientem množství

2 Základy 367070

- 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplnč otvorů

2 693112860 M Geotextilie 300
Ú'IH'VÚ o<llhl"Vii: RTS201811- RTS201811

m2 I 796,300000 30 53889

Technická specifikace: 1562* 1,15 'Přcpočtené koeficientem množství

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 53889

- 7 Přidružená stavební výroba

4 712363317 K Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2m
okapnice široká rš 250 mm

Cenová SO!lSI~\'~: RTS20 1811 - RTS201811

M 69,500000 335 23282,5

5 712363318 K Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VIPLANYL délky 2 m
závětrná lišta rš 250 mm

M 121,000000 355 42955

il! Aspe Firma: Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 03.04.2019 Čas: ı0z02z5‹z

Stavba: 2019 Výnıčııa střešní krytiny skladu materiálu na (TM Olomouc
Objekt: PSV Práce zı dodávky PSV

Rozpočet: PSV Práce :I dodávky PSV

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M.I .Lccna (`clkcm

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

3 712363312 K Povlzıkovć krytiny střech do 10° fóliovč plechy VIPLANYI. délky 2 m
koulová lišta vnitřní rs 100 ının

( „n..\;, z,,,„;,1;|\„ RTS20l81l - R'1`S20l8ll

tl Všeobecné konstrukce a práce

M I 2 1 .00O000 210 25 410

25 410

- 2 záhınuy

1 283220460 M Fólie střcšni mPVC ke kotvení aıılracitová 1,5 ııım
,ˇ .,„.., ,, ,,,„.,„,\„ R'ı“s20ı8ıı - Rˇrszoısıı

'I L`fiì““fil~-1 “I`=`“-"IˇIl~=\\\` 1(›97.82608695652* 1.15 'Přcpočlcnć koclicicntcm mno›ˇ'.slVí

2 Základy

ın2 l 952.500000 188,A _36ı0@

367 070
- 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

2 693112860 M (ìcotcxtilie 300
L „.„,., ;. _....„.,,,, „ m`S20ı8ıı - Rˇrszoısıı

ˇ1L`L“l““L'I\“ *š““\`I1`I!-‹I'~“~z' 1562* 1.15 'Přepočtcnč koclˇıcicııtem množství

6 Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvoru

ın2 1 796.3()00()0 30 53 889

53 889

1 7 Přidruˇˇzcná stavební výroba

4 712363317 K Povlakovč krytiny střech do 10° foliovč plechy VIPLANYI. délky 2 ıır
oknpnicc široká rš 250 ınnı

tflnnt .\‹,,„n_;;,\.;, l('l`S20l8ll - R'l`S20l8ll

5 712363318 K Povlakovć krytiny střech do 10° foliové plechy VIPL/\NYl. dćlky 2 nı
závčtrııá lišta rš 250 mm

M

M

69, 500000

12 1.000000

335

355

23 282,5

42 955



S' Aspe Firma: Správa silnic Ololllollckého kraje Strana: 3

3.6.1. 7 Datum: 03.04.2019 Čas: 10:02:56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2019 Výmčna střešní krytiny skladu materiálu na CM Olomouc
PSV Práce a dodávky PSV
PSV Práce a dodávky PSV

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ CelkemJ.cenaTyp

(\",,'vú ,;oust"",;: RTS201811- RTS201811

220 343640Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií mechanicky kotvenou
Cenovú ,'011,,1;1\';;: RTS20lSI1 - RTS20lSI1

m2 I 562,0000006 712461703 K

35 54670Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy
Ú'lli'vi, -oustuva: RTS20ISII- RTS201811

m2 I 562,000000K7 712491171

665555Dernontáž závětrné I išty do suti
(,\',l\.>VÚ -oustuva: RTS20 ISII - RTS20 ISII

121,000000M8 764002801 K

55 3822,5Dcrnontáž okapového plechu do suti v kry ti ně povlakové

Ct'IH.>VÚ ,OI.lSI;,v,;: RTS201811- RTS201811

69,500000M9 764002811 K

7 Přidružená stavební výroba 475025

- 9 Ostatní konstrukce li práce

3,15 28693,87Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
CeJlt've, soustava: RTS20 1811 - RTS20 1811

% 9109,16500010 998712202 K

10 1 047,75Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
C,"l\'ve, soustava: RTS20 1811 - RTS20 1811

% 104,7750001 I 998764202 K

9 Ostatní konstrukce li práce 29741,62

Celkem: 951 135,62
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l)atum: 03.04.2019 Čas: 10:02:50

Stavba: 2019 Výměna střešní krytiny skladu nınlcriálu na (`..\'| Olomouc
Objekt: PSV Práce :I dodávky PSV

Rozpočet: PSV Práce a dodávky PSV

Poř.č. Poloˇˇıka I`yp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 712461703

7 7 I249l l7l

8 764002801

Ĺ) 76400281 l

7

K nżxívní .-v.nz~í;x“.n: Íł'Í`-9301311 - RT$20I3II

K Provedení povlzıkovć krytiny Stıˇˇeeh do 30° fólií mcclıanicky kotvenou
Q ,~~z.»‹, nnrflzznx ,É R^l`S30l8ll - RTSZOISII

K Provedení povlzıkove krytiny střech do 30° podklııdní textilní vrstvy
Q ._~,;.n;'; ›.=»šžx;.,~_ RTSZOISII - R'l`SZ0l8ll

K lìcmontžıvˇ. Závčtrııć lišty do suti
gçnnx n n›ı;\z.,\_ˇ;, RTSZOISII -R'|`S20l3ll

K l)emontż'ı7ˇ. okžıpovćlıo plechu do suti v krytinč povlzıkove
gz_;,.»\;} .nąęxnn ;;; RTS2()l8ll - R'I`S20l8II

Pıˇ`idru'ˇı,cná stavební výroba

m2

m2

M

M

l 561000000

l 562.0()00()0

12 l.(J000()()

(›9.5()0000

220

35

55

55

343 640

54 670

6 655

3 822,5

475 025

-9

lt) 998712202

l I 998764202

9

Ostatní konstrukce či práce

K Přesun hmot procentní pro krytiny povlžıkovć V objektech v do 12 m
Ĺ „_~„\.‹_-5. „\,,„.;1„\;, RTS20l8ll - R'l`S20l8lI

K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do l2 ın
çˇ.;n.»\>;_} ;.nši\ˇàš›\`.x R'í`S20|8ll - R'l`S20l8ll

Ostatní konstrukce a práce

°/0

"Av

9 109. I650()0

l04.7750()()

3,15

10

28 693,87

1 047 75

29 741,62

Celkem: 951 135,62



CASOVY A FINANCNi HARMONOGRAM

Rekonstrukce střechy dilny včetně zateplení na cestmistrovstvi Olomouc
VII.19 00 út st čt oá I~' lat' DO út st čt oá pO út st čt pá PO út st čt pá pO út

Den výstavby I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3n

číslo Stavební objekt
kapitola praeí

Izolatérské li klempířské práce

Demontáž klempířských prvků Maděrka
Montáž krytiny mPVC + zeotextílic Madčrka
Montáž klempířských prvků Maděrka
Úklid staveniště Madčrka

l'latebni podmínky dle smlouvy o dílo.
____ o - __ --- -- --

ČASOVY A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Rekonstrukce střechy dílny včetně zateplení ıuı cestnıisrrovsrvı' Olomouc

Stavební objekt

VII-19 0 ůľ SI či fi IIIEIEIIEIILUI IEIYIIEIEI IZIIIIIIEIEIIEI IIIIHI2!
l)cnvýStavb_v ı 2 3 4 5. ‹-. 7 8 -› ıı› ıı I“ ı3 14 H ı‹› ı7 ıs ı~› 7‹› zı 22 73 24 zfl 7‹- 27 za 2‹› 10

číslo
kapitola praci I lllllllllllllllllllIIIIIIII

lzolatćrskć a klempířské práce

Denıontáž klempířských prvkü Mzıdčrkn
Miıntáž krytiny nıPV(` + geotextílic
Montáž klempířských prvku

Madčrkzı
Madčrka

- -ˇ fv -_-. z _ v. _ ązy .“-.* ˇ . z„-A -- , ~.-;. .nn ˇ-` ,_-,“=. z_f.-_..n, vzflnľ z “ _ „Ý _ ;_ -ˇ;_ż

In _` . › _ ` .i _.V~ É.-_; ljv J _. L4; „ „ `. ...LF 1' &.,;_ Ĺ „Ž Q Ď ,ia daj; :_ 5

H ˇ: ( V A ~ı=ı'fı‹ıi‹ı flınvønišıč Maderka
í . ..'„_ , `v _“ „__-_ `= _ 'z -'_'__=__'1; .Ti -. ~„= _ ‹ ": 'v - v.›`-vv z =.z_ in.A.“ . ,uv _ 4. „ _; -.M- -„ . . .nn , . - .W-Ů.

n. t"".ˇ-- . „L3 §14; -35% ;, _ 'J t _z 1 -2 Ífflłê '. J Ji
_--Q 1'-1.4. .*.^ .~.'~'. 1Jv›~ -v2-'vˇí ' 1-1- ˇ -tv ›'.1.ı^ ..,J-‹>v4.v Am flkà! ıän-

Pltıtební podmínky dle smlouvy o dílo.

.ø


