

Příloha č. 1 Smlouvy

„Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb financovaných z národních, vlastních anebo jiných dotačních zdrojů“

Soupis prací **žlutě - doplní uchazeč**

Název činnosti		jednotka	počet jednotek	cena / jednotka [Kč]	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč včetně DPH
1.	Technická pomoc s kontrolou soupisu prací ze SoD, resp. změnového soupisu prací s realizační dokumentací (dále jen „RDS“)	hod	900	560	504 000 Kč	105 840 Kč	609 840 Kč
2.	Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 0 (dále jen „ZBV 0“) k RDS – pokud existuje	hod	720	560	403 200 Kč	84 672 Kč	487 872 Kč
3.	Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 1 (dále jen „ZBV 1“) = skutečné změny, ke kterým došlo v průběhu stavby – pokud existuje (případně i pomoc a kontrola ZBV 2 a dalších)	hod	430	560	240 800 Kč	50 568 Kč	291 368 Kč
4.	Posouzení všech staveb z hlediska jejich zařazení dle úrovně rizika nesouladu se zákonem č 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – (dále jen „ZVZ“)	hod	620	560	347 200 Kč	72 912 Kč	420 112 Kč
5.	Zpracování závěrečné zprávy a kompletace	hod	630	560	352 800 Kč	74 088 Kč	426 888 Kč
Cena celkem bez DPH					1 848 000 Kč		
DPH sazba 21%						388 080 Kč	
Cena celkem s DPH							2 236 080 Kč

Poznámka: Všechny zde uvedené činnosti se týkají staveb specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy

V Praze dne 16.6.2016

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva