
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PU-002231 
číslo smlouvy zhotovitele: 0602 544 1

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
​..........​. . . ​....​...........​......................... 
​.......​..........​...............​..........​...........​...................​............... 

​.......​........... ​.................​...........​............​................ 
​......​...............​.............​...................​......... 
​...........​...................​................​................

(dále jen „objednatel") 
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Vodohospodářské stavby, společnost 
s ručením omezeným

Křižíkova 2393,41501 Teplice 
402 33 308, CZ40233308 
​.......... ​................​.......​. . . ​....​....................... 
​.......​.............​....................​................. 
​...............​............​................. 
​.......​.........​.................​.................. 
​.......​......... ​..................​............ 
​.......... ​..........​............ 
​.......​......​............​................

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​......... ​................
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, oprava 
silnice, Evidenční číslo (ISPROFEN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 8 877 858,84 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) = (a) + (b)



1/62 MUK Tonaso - 
Mojžíř - Neštědice, 8 877 858,84 1 864 350,36 10 742 209,20
oprava silnice
kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/62 MUK Tonaso - 
Mojžír - Neštědice, oprava silnice, číslo veřejné zakázky 08PU-002231.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným 
dodavatelem, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky



Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří 
součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je  vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je  platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do
1. této Smlouvy o dílo a všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu) nebo

2. této Smlouvy o dílo a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených 
otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího všechny 
dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu 
SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu všechny dokumenty tvořící součást 
obsahu Smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem všech 
dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo 
k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu všech dokumentů 
tvořících součást obsahu Smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě 
smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu se všemi 
dokumenty tvořícími součást obsahu Smlouvy).

Smlouva je  účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O technickém způsobu 
elektronického podpisu Smlouvy (varianty 1 nebo 2 výše) rozhoduje Objednatel, který také 
případně vytváří archiv všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy a související hash 
soubory dle varianty 2, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K N Í SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Teplicích dne



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 2117/35310/2019/...... Vyřizuje: ....................​............

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel1') v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/62 MUK 
Tonaso - Mojžíř - Neštědice, oprava silnice, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-034850 (dále jen „Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel11):

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
IČO: 40233308

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPS/ÍNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Rozdělovník:

Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393,415 01 Teplice

COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9

EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10,110 00 Praha 1 -  Nové Město

Metrostav a.s. Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 - Libeň

SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129/6,470 01 Česká Lípa

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

HERKUL a.s. č.p. 228, 435 21 Obmice



5J ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákonu o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen .,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 08PU-002231

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek: Z2018-034850

Název veřejné zakázky 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Ncštčdicc, 
oprava silnice

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídají kritériím hodnocení
Pořadové

číslo
nabídky

Obchodní fímia/název/jméno, 
příjmení /právní forma účastníka

Sídlo/místo 
trvalého pobytu

IČO
účastníka

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

1. COLAS CZ. a.s.
Ke Klíčová 9 
190 00 Praha 9

26177005 10 986 614,24 Kč

2. EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10 
110 00 Praha 1

45274924 9 280 207,60 Kč

3.
Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393 
415 01 Teplice

40233308 8 877 858,84 Kč

4. Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8

00014915 10 382 259,17 Kč

5. SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129/6 
470 01 Česká Lípa

25018094 11 680 027,03 Kč

6. STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha

60838744 9 501 674,74 KČ

7. HERKUL a.s.
Obrnice č.p. 228 
435 21 Obrnice

25004638 9 527 169,56 Kč

1



3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 
předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nej výhodnější) po 
nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - pořadí 
nabídek po provedeném hodnocení

1 . 10 986614,24 Kč 6

2. 9 280 207,60 Kč 2

3. 8 877 858,84 Kč 1

4. 10 382 259,17 Kč 5

5. 11 680 027,03 Kč 7

6. 9 501 674,74 Kč 3

7. 9 527 169,56 Kč 4

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis

____________ ___________________________ ____i

2



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice") a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

Číslo veřejné zakázky 08PU-002231

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek: Z2018-034850

Název veřejné zakázky 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, 
oprava silnice

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a 
příjmem vybraného dodavatele Identifikační údaje vybraného dodavatele

Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393,415 01 Teplice 
IČO: 40233308

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Záldadní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

§ 74 odst. 1 písm. a) -  c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 8. 11. 2018 podepsané .......​........ 
​................. ​.................. společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
dne 3. 1.2019.



2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
dne 3. 1.2019.

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
dne 3. 1.2019, pro Činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, kterým dodavatel 
prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.2.1 ze dne 8. 11. 2018 podepsané .......... 
​...............​.........................., Vodohospodářské stavby, společnost s ničením omezeným, 
kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro 
prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby.

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.2.1 ze dne 8. 11.2018 podepsané .........​............. 
​.................​..........................., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro 
prokázání odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby.

Čestné prohlášení dodavatele na formuláři 2.2.1 ze dne 8. 11. 2018 podepsané .......​........... 
​...................... ​.............. ​..............., Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. 
c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru zeměměřičská činnost.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ 

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 8.11. 2018 podepsané . ......​..........................​.................. společností Vodohospodářské 
stavby, společnost s ručením omezeným, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí 
a dokončení nej významnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích:

- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce ze dne 4.12, 2017: stavba 
„1/30 Litochovice -  Prackovice, oprava silnice”, objednatel: ŘSD ČR, termín 
realizace: 8-10/2016, cena zakázky: 25 142 690,05 Kč bez DPH, stavební práce 
zahrnují rekonstrukci dvoupruhové komunikace v délce 3 466 m, jejíž součástí byla 
pokládka hutněných asfaltových směsí



- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce ze dne 3. 10. 2018: stavba 
„1/13 Karlovy Vary -  Horský mosť‘, objednatel: ŘSD ČR, termín realizace: 5-8/2014, 
cena zakázky: 38 301 082,00 Kč bez DPH, stavební práce zahrnují rekonstrukci 
dvoupruhové komunikace v délce 2 972 m, jejíž součástí byla pokládka hutněných 
asfaltových směsí

- Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce ze dne 3. 9. 2018: stavba 
„1/13 MÚK Křemýž -  MÚK 1/8 směr Teplice km 92,400 -  96,200“, objednatel: ŘSD 
ČR, termín realizace: 3-6/2017, cena zakázky: 24 389 131,18 Kč bez DPH, zahrnují 
rekonstrukci čtyřpruhové komunikace v délce 3 931 m, jejíž součástí byla pokládka 
hutněných asfaltových směsí

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Stavbyvedoucí: .......​...........

Čestné prohlášení o odborném personálu na formuláři 2.2.1. ze dne 8. 11. 2018 podepsané 
​........... ​............., stavbyvedoucím, Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným.

Na základě předložených dokumentů splňuje tato osoba požadavky tak, jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci:

- délka praxe: 14 let

- praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou 
ve finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici 
stavbyvedoucího

- stavba: 1/13 Podbořany -  Petrohrad, silnice 11/244, funkce: stavbyvedoucí, finanční 
objem stavebních prací: 151 480 595,00 Kč bez DPH

- vztah k dodavateli: pracovněprávní

Osvědčení o autorizaci č. .......... pro autorizovaného technika . ......​........... vydané dne 
26. 6.2012 ČKAIT v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Zástupce stavbyvedoucího: ...... ​.........

Čestné prohlášení o odborném personálu na formuláři 2.2.1. ze dne 8. 11, 2018 podepsané 
​.........​............, zástupcem stavbyvedoucího, Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným.

- délka praxe: 13 let

- praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou 
ve finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

- stavba: Revitalizace území Sokolov, Svatava, II. etapa, funkce: zástupce 
stavbyvedoucího, finanční objem stavebních prací: 122 783 854,44 Kč bez DPH



vztah k dodavateli: pracovněprávní

Osvědčení o autorizaci č. .......... pro autorizovaného technika ..........​............. vydané 
dne 10. 11. 2011 ČKAIT v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Hlavní geodet - ....... ​........​..................

Čestné prohlášení o odborném personálu na formuláři 2.2.1. ze dne 8. 11. 2018 podepsané 
​....... ​............ ​...................., hlavním geodetem, Vodohospodářské stavby, společnost s 
ručením omezeným.

- délka praxe: 30 let

- vztah k dodavateli: pracovněprávní

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 
č.j. ................​...., pro ....... ​......... ​....................., vydané Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním dne 2. 2. 2000 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů, vydané dne 21. 2. 2019 ....... ​......... ​................. ​.................. společnosti 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným. Jedná se o stroje typové 
specifikace a parametrů:

1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m 
šířky vozovky najeden pracovní záběr;
1 kus frézy s minimální účinností do hloubky 5 cm (nájem);

- 2 kusy silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod;
- 10 kusů sklápěčů, s minimální nosností 101.

- Souhlas s výrobou a dodávkami asfaltových směsí na stavby ŘSD ČR, 
č.j. 8583/18400/2018, vydaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Úsekem kontroly 
kvality staveb dne 7. 5.2018, pro obalovnu Chabařovice, kterým dodavatel potvrzuje 
vlastnictví obalovny asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a 
TKP a s minimálním výkonem 120 t/h.

Vybraný dodavatel tak splnil požadavek na minimální množství stavebních strojů, jak bylo 
požadováno v zadávací dokumentaci.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, oprava silnice

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Vodohospodářské stavby, společnost 
s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 
415 01 Teplice

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce od data zahájení prací 
Následná péče (pol.č.29 -  93811 -  60 
měsíců po převzetí stavební části díla

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22
Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele -  nepoužije se
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5

v

Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​........... ​.................​...........​........... 

​................
Zástupce objednatele 3.2 ......​...............​.............​...................​.........
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1
Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Minimální záruční doba požadovaná 
Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny 
objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 
5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK -  
VZ.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je  v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
27 200,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
5 400,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
Nepoužije se.

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1
1 000,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

V Teplicích dne



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
se sídlem: Křižíkova 2393,415 01 Teplice,
IČO: 402 33 308,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
1578,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, 
oprava silnice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-034850 (dále jen „dodavatel”), 
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena 
v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 1 969,30 t .........​.........

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce 
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu 
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / 
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace 
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Teplicích dne



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB -  „NETÝKÁ SE“

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO: 402 33 308,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
1578,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, 
oprava silnice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-034850 (dále jen „dodavatel”),

I )

Alternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:
------------------—--------------------------------------------5J-------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé 

[bude doplněno]

[bude doplněno]

nebo

Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

FORM ULÁŘ 2.3.2.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po



celou dobu jejího trvání a lze je  vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne 
udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

V Teplicích dne


