
úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/í9/22331

na zhotovenídíla

Realizace úspor energie _ sou plynárenské Pardubice, hala dílen"
Veřej ná zakázka P 1 9V00000066

Smluvní stranv

Obiednatel Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
!ng. Roman lštvánek nebo Ing. Tomáš ostruszka

osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisovánístavebního deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Roman lštvánek
nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. JiříKunt, Ph.D. nebo lng' Roman lštvánek

osoby oprávněné k podpisu protokoIu o předání a převzetístavby:
lng. JiříKunt' Ph'D. nebo lng. Roman lštvánek

lČ: 70892822

DlÓ: cz7o892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSog a's.

č,.ú.2229o7724lo3oo

Zhotovitel TIMRA s.r.o.

Sídlo - adresa: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k předání staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a přerzetístavby:

tČ: 04806859

DlČ: cZ04806859

Bankovníspojení: Čsog a.s'

273739177/0300
Zápis v oR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 36654

objednateIjako zadavatel veřejné zakázky,,Realizace úspor energie - sou plynárenské
Pardubice, hala dílen" a zhotoviteI jako vybraný dodavate! uzavíraji tuto smlouvu o díIo
(dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedení.

Strana 1 (celkem 7) soD ě. ov19l22331



Krajský úřad Pardubického kraje

článek I.
Předmět díla

1. Předmětem dÍla je zhotovení stavby ,,Realizace úspor energie _ sou plynárenské
Pardubice, hala dílen".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované astalon
s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, lČ 27542009 a podle podmínek
stavebního povolení vydaného Magistrátem města Pardubic, stavebním úřabem, dne
20. 11 .2018 pod č. j.: MmP 97799t2o18' Stavební povolení je součástí dokladové části
projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména iyto činnosti:

- zajištění zázemi pro TDl, AD a koordinátora BozP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařízeni,
- vedení deníku stavby,

- stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu íízení a kontroly
jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, pofurzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudacistavby,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
_ zaměření stavby v JTSK, vrýškovém systému Batt po vyrovnání a návrhu
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřaóem'

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněŽ
soupisem prací s v'ýkazem uýměr, kteý je přílohou této smlouvy.

článek tt.
cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaptatit zhotoviteli zaíádné provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

7 464 888'00 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena.).
DPH při sazbě 21 o/o činÍ 1 567 626,48 Kč
Cena včetně DPH činí 9 032 5í4,48 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškeré nákIady
zhotovitele vznikIé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPí-{ bude fakturováná
podle zákona č.23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že přa změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s uýkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních praóí, dodávek a sluŽeb.
Zhotovitel nenese odp.ovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku.
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Krajs ký úřadPardubického

objednatel se zav.azuje zaplatit zhotoviteli vrýše uvedenou smtuvní cenu na základězhotovitelem uotatněny.n áiÉi.ri'o-.no,r\'"n,Joti"o-,ijLktur a konečného daňového
3"ff3l'''ffi'ifi.,Ifť-ffi;' ;ít Ji"novené nalezitósti podle teto sňrouvy a podle
Dílčí daňové dokladytf1klury a konečné daňové doklady/faktury budou zhotovitelemvystavovány v odděÉných fáktu'"enřr' raoácň oL o-.*ených rozpočtů následovně:a) so 01 - dílny (kr9mě eastiž vliucnotechnika):

Název projektu,,Realizace ,i.por_"n"'gie.; soÚ plynT:l:!9 Pardubice, hala dílen,,,reg istra čn í čís lo. projektu cZ. ós. s. t glo. olo'o t 1 8 _1 oo tooo93o4b) Část z: - Vzduchotéchniká-'--'''
Název projektu 

"Realizace úspor energie - sou- plynárenské Pardubice, hala dílen- rekuperace"' reg istračn í č ís lb p ú"kň 
-cioš. 

s. r 8 Io .o t o .o t 18_ 1 oo/ooo93o33' Lhůta splatnosti 
. 
daňových d-okladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dneprokazatelného doručení daňového ooriáo,1/t"Ltury óá."rnr"š".en" smluvními

ffiil:fr :ifJ:Í111iJ.f*["ÍJ"'',':HJň;fi í!1o'í,zá-ňJJLffi t"root"""',:!"
4' Nebude-li na faktuře.uvedeno jinak, bude objednatel_platit fakturovanou částku vŽdv naten účet zhotovitele' kteý je 

"jiáu."' oaně 2vereňěn způsobem umoŽňujícím dálkovrÍpřístup dle 5109 odst' á ói.'.;j-;k#"e1'žá7ioo4 sb', o DPH. JestliŽe bude náfaktuře uveden jiný účet iňótovitele nez taŘio-iřáie;ncný, á"* ;h;i;"itel na vědomí,Že objednatel jé b-ez dalšíhá_ápniuncn ..ói"tiiná uy"g"1ý účet pouze fakturovanoučástku bez DPH; objednatei 
"I"1";,e1";i6;;j lagatí.DPH příňo na Účet správceda ně' o takovémto pbstu|í oooateenc p ii"'. J i.r"rm uje zhotovite le.5' Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotovitelizveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkovrÍpřístup skutečnost, Že je l.'".p"er'řwňiffiř ;vznita tak ručení dle $109 odst. ázákona č' 235t2oo4 Sb- o oĚH, Ě"re 2noiovitei n" ucoo'í, Že objednatetje bez dalšíhooprávněn zaplatit na Účet znotoůtele po*; ř;liř.i"nou čás,*ú oei Ďpn; objednatel

; J3 :iJ."# |n#.i 1ÍiJ ;Í'?Jí iJÍ[ É: 

"o u" 
" 

o 

"u." 
oá nt' ď říoue' to p ost u p u

6' Zhotovitel bere na vědomí, Že obledggtel.uplatní předmět díta k financování z dotačníchp rostřed k ů ope rač n íh o p.og';,i' u Životn i p i*iiši i.

1' Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhoto-vitel oprávněn k plnění z tétosmlouvy dříve' neŽ mu ouoe áoiůeena iníoiňááe-o'přiznání dotace na její realizaciobjednateli' Tuto informaci óJ"šĚ Jo;"on"i.i ói"'tři.igtui' osoby jednající ve věcechtechnických písemně o"' inú"Ěni,no ooLlááu.'Gp9bčně s toúo informací sdělí
3ffslÉlg.í:ijiil5:;"'.':iJu.'í.;-lŤíl: .'1;;;rtciFnr"oporuao-*ý i"-in preoani

Předpokládaný termín přiznání dotace je červen 2o1g.

2.

2

3

4.
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Kraiský úřad Pardubického kraje

s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele Ve věcech
technických.

5. Místem plnění je Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93,
530 09 Pardubice, Polabiny.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou ptatnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak
v průběhu realizace díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od
poŽádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši |Yo ze smluvní ceny
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněŽ v případě nesplnění
povinnosti předloŽit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné
lhůtě 10 dnů od poŽádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, Že
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, Že zhotovitel neprokáŽe
objednateli, Že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou
smlouvu dle předchozího bodu'

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, Že osoby odpovědné za vedení
stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímŽ základě je
tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo
nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.

Čtánek lV.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky.
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřizena a
provozuje činnost podle zákona č,. 2111992 Sb., o bankách, Ve znění pozdějších
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za
podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní
záruka").

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této
smlouvy.

3. Bankovní záruka musí být uýslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez moŽnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemŽ banka je povinna
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve rnýši 5% smluvní ceny díla uvedené
v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahujícísjednanou dobu realizace.

5. V případě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje
předloŽit objednateli doklad o prodlouŽení bankovní záruky (ve stejném znění a výši)
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
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úřad Pardubického e

prostředky z této bankovní záruky jako zádrŽné ke stejným účeIům jako bankovní
záruku.

6. objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve uýši, která odpovídá vtýši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod
způsobených plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7 ' Zároveřl s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli uýši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného'
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a uýši shodné
s předchozi záruční listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého
uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této
bankovní záruky jako zádrŽné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruční doby") d|e níŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu
s touto smlouvou zadavatel vyzval,jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu
1. tohoto článku a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní záruky jako zádrŽné
ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento
postup nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky
platné po celou dobu záruční doby.

9. NepředloŽí-li zhotovite! nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5',7. a 8. tohoto článku ipo uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 10 dnů, nebo po upIynutí této lhůty
předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skuteěnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitelje v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí díla ie zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době
vyplývaj ící z této sm louvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruění doby musí být vystavena na částku ve
Výšl 5% smluvní ceny díla uvedené v č!. ll této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů
přesahující trvání záručni doby.

12. Body 1. aŽ 3. a 5. aŽ 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou
dobu záruční doby pouŽijí obdobně.

13. originál listlny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu
a účetzhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovite! do tohoto
dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou
zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma
smluvními stranami.
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Krajský úřad Pardubického kraje

Článer V.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č.2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem uýměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č,.4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z financní spoluúčasti evropských fondů

na realizaci projektu

Článek Vt.
Možnost odstoupení od smlouvv

1. S ohledem na závislost plnění ztéto smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní
strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami
jinde, téŽ týo důvody pro odstoupeníod smlouvy:

a) objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že jeho Žádost o dotaci na
financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta.

b) objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že nebude mít informaci o
schválení projektu k podpoře nejpozději 4.7.2019.

c) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případé, Že mu nebude doručena
informace o přiznání dotace objednateli podle čl. l!l bodu 1. smlouvy do 4.7.2019.
Toto právo zhotovitele zaniká okamŽikem potvrzení termínu předání a převzetí
staveniště stanoveného po uvedeném datu.

2. odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli
smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy.
Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupenÍm od smlouvy podle tohoto článku v době
před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti
s touto smlouvou do té doby vznikly, sám.

ělánek VIl.
Závéreéná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbýná k provádění - díla byla součástí zadávací
dokumentace veřejné zakázky, na základě které byIa uzavřena tato smlouva. V listinné
formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce's z této smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran a úěinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát'ý den od jejího uzavření, je
následujícím dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,. 34012015 Sb., o registru smluv
ujednávají smluvní strany, Že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnýmizástupcí obou smluvních stran.
To neplatív případě změn údajů uvedených v záhlavísmlouvy (např. kontaktních údajů
smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení
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Krajský úřad Pardubického kraje

příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovenísmlouvy nemá vliv
na platnost, účínnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé ztéto smlouvy budou rozhodovány Ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichŽ
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Smluvnístrany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že
ustanovení smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽné a srozumitelně,
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně neqýhodných podmínek
nebo v tísni, na důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 4.2o19 a
schválen usnesením číslo R/í864/1 9.

V Pardubicích dne: 2 1 -05- 2019

Objednatel Zhotovitel:

@nunn

Pardubi

Semtín
tčo:

Timra s.r.o.
85,530 02 Pard

o
lce

mra.cz

JUDr ický
n
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Příloha č. í
ke Smlouvě o dílo č. oR/19t22331

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/l11116 ze dne í9. í 2.2016

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v šouvislosti s prováděním díla.Pojmy zde pouŽíva1é je_ třeba vykládat ve.smyslu, vjakém ;sou pouŽity ve smlouvě,podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleněho v;1žnamu.

UstanovenÍ l.
Platební a fakturační podmínkv

Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsánísoupisu provedených pracív rozsahu dílčího plněníote haimonogramurealizace dÍla oběma smluvními stranam.i, a.. !o nejvýše jedenkrát za měsíc. kopie
uvedeného soupisu provedených pracíbude přílohou-oíteinó daňového dokladu/faktury.Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněnýchprovedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáňne
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatet zhotoviteli na základě
konečného daňového.dokladu/faktury, ke. kierému bude přiloŽen jak soupis |rovedenýcha zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadnííarturace p'o štavebních
objektech.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku zá ;eno iaone dokonďení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vě. DPH se za'u'čenou platnostÍ á ůěiňnostr aŽ dopředání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankbvní záruky póor" tohoto
ustanoveníje na straně objednatele oprávněna osobá jednající ve věcetn t""nni.t y.n
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovni záiuka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních z'áruk podle smlouvý-
Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranamil a to bez vad anedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vao ón přejímce
díla.

Součet.plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu dÍla.

Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s. právními předpisy a zvyklostmi' objednatelje oprávněn vrátit zhotoviteti bez zaplacení
daňový doklad/faktu1u, !te-ý 1emá poŽadoúané náleŽitosti nebo uvr"iui" ;iné vady.Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel 

'.notoíitéii 
důvojy

vrácení. V závislostina povaze vady je zhotovitel povinen dáňový doklad/fakturu včetněj9no přÍloh opravít nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením áaňového
dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury.
Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručeňíobjednateli opraveného nebo nově

2

3

4.

5.

6.
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Vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky
smlouvy.

U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12',
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení ll.

Podmínkv pro změnu ooddodavatele . orostřednicfuím o zhotovitel

1

orokazoval v zadá m řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řÍzení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splněnÍ kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řizeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona ozadávání veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řizení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení Ill.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděnÝch prací.
oostuo oři kontrole konstrukcí. které budou dalším zakrvtv a

stanovení orqanizace kgntrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, věetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohlí ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řizeni a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řízeni a kontroly jakosti můŽe zhotovite]

měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádét v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá

zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řizeni a kontroly jakostimusí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem
iealizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakýaných či

znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nád rámec plánu fízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.

2

1

2

3

4
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitelje povínen informovat objednatele v dostateěném předstihu, nejpozději však
7 dni předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak'

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryÍy nebo se stanou nepřístupnými. Yýzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatel v této ]hůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude_li následně poŽadovat
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel,
neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušilsvé povinnosti při řádném prováděnídíla nebo části
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a dodávek
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci,
sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud'nové nezávadné plnění
nebo bezúplatné provedení veškených potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto
případě ponese iveškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla'

9. Zhotovitel bude objednateli předávatbez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol
nebo zkoušekazabezpečení těchto činností, vyvolané takovými sluŽbami, pracemi nebo
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek,
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žaane z v'ýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele- odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostředniďvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíěně.

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpeěnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro úěely zřízení zařízenÍ staveniště a přípravu zahájenÍ stavebních prací za
následujících podmínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je_li to Žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

1
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(c) V případě nedodženítermínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá itermín pro dokončenía předánídíla-

2' Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně označífiremním znakem, nebo názvem
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možnostítelefonického kontaktu.

3' Zhotovitel před_zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnostpři vypracová.ní plánu bezpečnosti a ochrany zdráví při práci na stáveništi (dále jen
"plán'') koordinátoroví BOZP tak, aby tento plán ptné výnovovat jótreoám zajištěníbezpečné a zdraví neohroŽující práce. Během prácí na_ stavbě zirotovitel pos'kytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4' Zhotovitelodpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnostia
ochrany zdraví.přípÉci apožární ochranyod okamŽiku jeho převzeti. óo|ovioá v plnémrozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svy'crr zaměstÁanců, úeetnezaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochránnými pomůckami. V tétosouvislosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá- za to, že jeho zaměstnanci budou dodÉovat platné předpisy

bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracovíště po skončení pracovní činnosti, včetně

závěrečného úklidu.

5' Zhotovjtelje po.vinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti piá.", protipoŽární
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí. Zhotovitel óopovioá zajejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobú jejich pobytu na staveništi.

6' Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BoZP na staveništi sám,prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svycn neoo takovýcňosob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednaíeb v případě, Žekoordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osobuvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poíe, co .. ó t"to skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob.řabe?peěení zařízení staven iště
a lhůta pro odstranění z=ařiz@í shveniště

po předání a převzetí díla
objednatel nepoŽaduje |ný zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel gředá obje'dna-teli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dníod předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze síávenišiě všechny
1!vtkv' nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály azařízení pouŽívané pró dočasné
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpéčném stavu'

1

2

1

Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s t-ím Že objednatel teimín přwzetÍ písemně iotvroi. oukazníbřemeno prokazující vyzvání objednatele k převžetí předmětu dílb a |rokazující
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včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel
sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatelv protokolu o předání
a převzetí stavby potvrdil.

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽivání stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-|i vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení Vll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele. KaŽdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu
jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla přerzít, neboť při přerzetí zjistil, Že předmět

díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnější povahy,

neŽ ojeáinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její

uŽívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí
podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
oita a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozovánídíla nejpozději v rámci předání a převzetídíla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. e]ektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčenío provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášenío
shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařizení, o provedených revizních a
provozníclr zkouškáctr (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a rlýsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací,

seznam strojů azaÍízení, které jsou souěástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody
k obsluze a údžbě v českém jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,

protokol o zaškolení obsluhy.

NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokoněené a schopné
předání.

objednatelje oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat provedení dalších
doáatečnýih zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedenÍm termínu, do

Strana 5 (celkem 11) Příloha č. 1 k soD č. oR/í9/2233í

3.

4.

7

5

o.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

8.

9



1

2

kdy 1e poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla,
provádíje zhotovitel za úhradu.

Ustanovení Vll.

Záruční doba číní 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nboodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovÍáá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeýcn itainyicnnorem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každájeho jednottiúá část, bůde
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatnión. oito nebo jeho část má
vady, jestliŽe zejména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně
n9má vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokuméntací, ob;ednaielem, 

-platnými

předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněňy
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečnéhó odkladu, tj.
nejpozději do 10 praco-vních dnů po jejich zjištění, pokud se s objeonatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě'

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zqména dle smlouvý,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních fověřených osob, die
dokumentace, noreÍn a ostatních předpisů, pokud se na prováděný preoňet díla, jeho
části a příslušenství váahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběh u záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní záiadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatelse zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-lizhotovitel'vady díla
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, můŽe objedhatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předóhozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhótovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli rnýdaje, škodu a ušlý zisk, které sóuvisejí s odstraněním vad
zajištbvaný'ch objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po
obdžení příslušného platebního dokladu objednatele.

V prípad9 opravy nebo qýměny vadných částÍ díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjišíěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podló
smlouvy.

P1?va vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.

odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůčizhotoviteli na zaplacenísmluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel neodstraní
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvnípokutu ve výši '1.000,- Kézakaždý den prodlenís odstraněním kaŽdé ůady.

3

4.

5.

o.

7

I
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Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného plnění

1' Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

2. Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnídílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému sm]ouvou'

3' Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitelje povinen při realizaci
díla dodžovat zejména veškeré CSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkajíse činnosti zhotovitele,
bezpečnosti práce, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

5' ZhotoviteI ruči za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadánídíla.

6. Zhotovitelje povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje
důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě'
Zhotovitelje povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na
vyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udžovat staveniště v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraníze staveniště jakékoli neěistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a
zabezpeči jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady' Zhotovitel je
povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během suých prací a po jejich
ukoněení a tyto komunikace udžovat v čistém stavu.

8. V případě nedodžení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu.
Veškeré takto rrzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení
veškeých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
3oo/o z částky nákladů na úklid'

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dníod
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
ze smluvní ceny díla za kaŽdý i započatý kalendářnÍ den prodlení. Pro případ, Že
zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8' tohoto ustanovení.

10. Zhotovitelse zavazuje zaplatit objednatelismluvnípokutu ve výši0,05% ze smluvníceny
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůěi harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Zé smluvní ceny
díla za kaŽdý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

Strana 7 (celkem 11) PřÍloha č. 1 k soD č. oR/í9/2233í



12' V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodžítermín předání předmětu díla dle čI. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcíonován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím nenídotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05o/o zé
smluvní ceny díla zakaždý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdžení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15' Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotovíteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ itřetím osobám porušením povinnostídaných
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové
porušení povinnosti dané smlouvou váahuje smluvní pokuta.

16' Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných orgánů
státnísprávy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným
dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli
nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen započíst na
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdžení
oznámení o výši sankce avýzvé k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacenísmluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí
třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práciči
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické
postupy;
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(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokoněení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19' V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho óást dokončit,
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě

všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo

uvedenlm díla čijeho části do souladu se smlouvou uhradízhotovitel na účet objednatele

do 30 dnů po obdžení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je

zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této

souvislosti vzniklY.

21. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na

zaplacenipoměrné části smluvní ceny dÍla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. ZhotoviteI má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele- je situace, kdy se
objednatel přes opakováná upozornění zpozdil o více neŽ45 dnů s úhradou daňového
dokladuffaktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5' ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její

poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

2hotovitelje pouz'e oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatelzhotovováním
předmětu díla obohatil'

24' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy

oo;eónatetem má zhotovitel nárok na zapIacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díIa.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo

vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky zapoěíst.

objednateltyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované ěástky tyto náklady,
případně vznirle finanční nároky, odeěte a zhotoviteIi uhradí částku takto upravenou
(sníŽenou).

26. Bude_li objednatelv prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal' zavazuje

se zhotoviteli zaplatii úrok z prodlení ve výši o,o15% z dlužné částky zakaždý zapoéatý

den prodlení.

Ustanovení lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě

nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na

stáveniště, u sluŽeb a pracíjejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše
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uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovítel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách'

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetídíla bez
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami' Tímto ustanovením nejsou dotčeny záručnÍ povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečíškody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu
s podmínkami smlouvy' Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodžení této povinností hradí vzniklou
škodu.

V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdžení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, kteý bude
obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud sito změny budou vyŽadovat,
i návrh na úpravu smluvníceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově poŽadované
poloŽky budou oceněny podlejednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud
se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-lijednotková cena položky určena původním
rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové soustavy, v níŽ byl stavební
rozpočet zpracován;je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle aktuální Verze cenové soustavy,
pokud zhotoviteljednoznačně prokáŽe, Že tato cena lépe odpovídá tžním podmínkám
v době jednání o změně díla.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nouých skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn zápisem Ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plněnítěchto prací bude před jejich realizací dohodnut
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla
dle smlouvy' jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu dÍla nebo termíny plnění, mohou
být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizaci ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani ěástečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smIouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodžení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, csru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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9 Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních mÍnek a smlouvv
obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke
smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
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EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudžnosti
operačnl program ŽivotnÍ prostředÍ

Příloha č. 4 ke smlouvě č. oRlt9l2233l

Povi n n osti zh otovite l e ryp I'ývaj ící z f i n a n čn í spo ! u ú ča sti
evropsIďch fondů na realizaci proiektu

Název projektu:
a) ,,Realizace úspor energie _ sou plynárenské Pardubice, hala dílen", registrační číslo

p roj e kt u c2.05.5.18 I o.o I o.o I t8 _100/0009304
b) ,,Realizace úspor energie _ soU plynárenské Pardubice, hala dílen - rekuperace",

re gi st ra čn í č ís l o p roj e kt u CZ. 05. 5. 18 l o.o l o.o l L8 
-Loo l 

0009303
Stavba:
,,ReaIizace úspor energie _ soU plynárenské Pardubice, ha!a díIen"
Název operačn ího progra mu :,,operačn í progra m životn í prostředí 2ot4 - 2o2o"
číslo vyzvy:,,100"
Řiaici orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české repubIiky"

1) Na kaŽdé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s operačním
programem Životní prostředí 2ol4-2o2o (dále jen oPŽP) včetně uvedení přesného názvu
projektu a registračního čísla projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek,
plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen
poloŽkovtý rozpočet fakturova ných částek

2| Zhotovitel sije vědom, že ve smysIu 9 2, písm. e), zákona č.32o/2oo1Sb', o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
poskytnout součinnost při uýkonu finanční kontro|y a to V případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovltel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na nizvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich přís!ušný kontrolní orgán, objednatele a
poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí čR, Ministerstvem
životního prostředí Čn a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem oPŽP,jakož i dalšími orgány
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Zhotovitelje povinen přivýkonu auditu spolupůsobit.

2)
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úřad Pardubického k

TI 5.r.o.
02 PardubiSemtÍn 85 ,530

6) Zhotovitelje povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracová
(průběžných, etapornich nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně
projektu, závěrečného vyhodnocení akce

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující

informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z,,Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

v operačním programu životní prostředípro období 2ot4-2o2o" a dalších dokumentů oPŽP
dostupných na http://www'opzp.czldokumentv/. V případě rozporu v textu dokumentů s
ustanovenímitéto smlouvy má přednost text smlouvy.

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání,
prezenční |istiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo oPŽP ' rojo ru se
sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na
zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) - dle předlohy.

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktuatizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně vriše jejich finančního podílu na akcí' Tento přehled je povinen na vyžádání předložit.

12) Publicita

a' Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu 43) z materiálu
odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace
projektu na viditelném místě.

b' Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fuzlckých prací, zhotovitet provede o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.

c' Grafické podklady pro rnirobu plakátu objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy
prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovateie dotace. Umístění
plakátu musí b'it konzultováno a odsouhlaseno projektoým manažerem.
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