
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník11),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

Stanislav Záhon
Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
86736558
CZ7109272577

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem 
„Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525", na p.p.č. 856/2 v 
k.ú.Turnov dle dokumentace pro provádění stavby „ ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 
rekonstrukce střešní krytiny “ zpracované firmou ACTIV projekce s.r.o. v září 2017 a 
soupisu prací.

2.2. Předmětem projektu je oprava a úprava krovů na budově Základní školy Žižkova 
v Turnově, č.p. 525. Jedná se o opravu a chemické ošetření krovu a výměnu 
poškozených prvků a o výměnu krytiny jako celku (včetně klempířského 
oplechování) s celkovou výměnou dřevěného bednění na hlavní budově školy
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A,B,C, č.p. 525. Krytina a klempířské výrobky budou z hliníkového plechu AI + 
dvojitý vypalovaný lak (níže podrobná specifikace):

Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů, minimální sklony a způsob 
provedení drážky: jednoduchá stojatá drážka: min. sklon 45°, dvojitá úhlová drážka: 
oblasti bez sněhové zátěže - min.sklon 25, oblasti se sněhovou zátěží - min. sklon 
35°, dvojitá stojatá drážka: min. sklon 3°. U sklonů 3° až 7° je nutné provádět těsněné 
drážky. Standartní způsob krytí: dvojitá stojatá drážka Šířka svitků: 650 mm / 500 mm, 
osová rozteč drážek: 580 mm / 430 mm, tloušťka:0,7 mm, materiál: legovaný hliník, 
legura: AIMn1MgO,5, Falcovací kvalita: H41, povrch: hladký, povrchová úprava lícové 
strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let, povrchová úprava 
rubové strany: ochranný transparentní lak, Nosný podklad die PD, barva světle šedá 
- podobná RAL 7005, připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové 
oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace 
krytinových pásů.

2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení 
a jejích přílohách, především pak v projektové zadávací dokumentaci a v soupisu 
prací. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací 
a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky 
v nich uvedené. 1) varianty 2. se bude řídit u střešní krytiny a klempířských výrobků 
výše uvedenou specifikací v bodě 2.2. této smlouvy o dílo

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení 
dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo 
akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové 
dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu 
od celkové ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je město Turnov, objekt ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525, na p.č. 856/2 
v k.ú. Turnov.

3.2. Zahájení plnění zakázky : od 1.6.2019

3.3. Ukončení plnění zakázky: do 31.10.2019

Časový harmonogram bude zpracován až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy 
v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. V 
harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dílčí termín plnění), uzlovými body se míní 
dokončení jednotlivých částí střechy, která je v projektové dokumentaci rozdělena na části A, 
B a C.
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IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2019 
podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je 
stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 5 786 837,61 Kč

Sazba a výše DPH 1 198 719,40 Kč

Cena díla včetně DPH 6 985 557,01 Kč

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z poslední řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z poslední řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace
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proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby 
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit 
i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.5. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s ředitelem ZŠ Turnov, Žižkova 
č.p. 525, Mgr. Ivo Filipem. Zejména v období června, září a října, kdy bude ve 
škole probíhat výuka, musí svojí činnost zkoordinovat s bezproblémovým 
Chodem školy. Zároveň je dodavatel povinen škole uhradit spotřebovanou 
energii a vodu.

5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce 
a zápisům.

5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.

5.8. Zjistí-lí zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
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5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací. O převzetí místa plnění zhotovitel s 
objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli 
bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného 
stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve 
vlastnictví objednatele.

5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
kzajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také vletech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě, ad. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů.
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6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla za každou 
zrealizovanou etapu. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 
60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla,
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a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení čí poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve 
výši pojistného krytí 10 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č.  uzavřenou u  dne 13. 4. 2016 ve výši 10 milionů korun 
českých.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. Ill odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.14. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro jednotlivé uzlové body stanové v časovém 
harmonogramu, je povinen zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý nedokončený uzlový bod a den prodlení, dokud nebude příslušný uzlový bod 
řádně dokončen.

7.15. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.

7.16. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

7.17. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

7.18. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.19. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.
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Vlil. Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy
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s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, 
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy
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9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

1 5. 05. 2019
V Liberci dne 13. 5. 2019 V Turnově dne...........2019

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Časový harmonogram prací s uzlovými body 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: SK17122-2
Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2

v k.ú. Turnov - varianta 2
JKSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.3.2019

Objednatel: IČ:

Město Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 DIČ: CZ7109272577

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 786 837,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 786 837,61

DPH základní 21,00% ze 5 708 187,61 1 198 719,40
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 985 557,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
SK17122-2
ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č.
856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2
p.p.č. 856/2 Datum: ##

Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

A Střecha A
B Střecha B
C Střecha C

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 786 837,61 6 985 557,01
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krycí list rozpočtu
Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

JKSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel: IČ:

Město Turnov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 86736558

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 DIČ: CZ7109272577

Projektant: IČ:

ACTIV Projekce, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 141 675,59 
0,00

1 141 675,59

DPH základní 21,00% ze 1 141 675,59 239 751,87
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 381 427,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Ikové náklady za stavbu 1) + 2) 1 141 675,59
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

A - Střecha A

p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Město Turnov Projektant:
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 141 675,59

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 316381115
Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř.
C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm

2,95*0,85

Součet

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622325203
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%

"komínové zdivo" (2,75+0,65)*2*1,15

Součet

3 K 629995101 Očištění vnějšich ploch tlakovou vodou

"komínové zdivo" (2,75+0,65)‘2‘1,15

Součet

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 900000001
Kontrola průduchů ubouraných kominových 
těles s případným zazděním

"odhad" 5+3

Součet

4.1. K 941221112
Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních 
stříšek nad vstupy

1163

Součet

4.2. K 941221213
Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den 
použití

1163*3*30

Součet

4.3. K 941311812 Demontáž lešení řadového

1163

Součet

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

"půda" 195

Součet

6 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z 
extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*14

Součet

7 K 963012510
Bouráni stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do

140 mm m3

"kominové desky" 2,7*0,65*0,08

Součet

8 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC m2

"kolem zhlaví trámu” 0,4*0,4*3*14

Součet

9 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů" 14

Součet

10 K 975073111
Jednostranné podchyceni střešních vazníků v do 
3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m

"odhad" 20

Součet

11 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu do
100 %

m2

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů"
(0,5*0,4-0,2*0,27)*14 

Součet 

997 - Přesun sutě

12 K 997013003x Vyklizení prostorů půdy od holubího trusu m2

"půda" 195

Součet

13 K 997013004x Vyklizení a sestěhování prostorů půdy

fSE

"půda" 195

Součet

14 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 20 m s omezením 
mechanizace

t

15 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m

20

Součet

16 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD 
den použití m

10*20

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

19 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné) t

1,651

Součet

20 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot

21 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2

"pozednice 180x160" 53,637*0,2

Součet

23 M 628212280 pás asfaltovaný dle specifikace m2

24 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t

712 - Povlakové krytiny

25 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
jednovrstvé m2

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

26 K 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° 
pásy na sucho AIP nebo NAIP m2

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

27 M 628322800 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2

28 K 712691687
Provedení povlakové krytiny střech přes 30 
přibití AIP nebo NAIP hřebíky m2

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

29 M 314221810 hřebík měděný D 2,8 L 32 mm k8

30 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m t

721 - Zdravotechnika - vnitřní' kanalizace

31 K 721174063
Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110 m

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 3*1

Součet

32 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m t

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

33 K 740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 100 000,- Kč kus

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

34 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou m

"H1-1" 30,29

"H1-3" 2,6

Součet

35 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg

32,89*0,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet

36 M 354417100X podpěry vedení hromosvodu PH nerez kus

35

Součet

37 K 743621110-D
Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové 
D do 10 mm s podpěrou m

"H1-1" 30,29

"H1-3" 2,6

Součet

38 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01,02 se 3 šrouby kus

"H1" 1

"H11

Součet

39 M 354420220 svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby kus

40 K 743622200-D
Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK,
SZ, SR01.02 se 3 šrouby kus

"H1" 1

"H11

Součet

41 K 743631400
Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H1-2" 1

Součet

42 M 354411290 tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez kus

43 K 743631400-D
Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H1-2" 1

Součet

762 - Konstrukce tesařské

44 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3

"nové řezivo" 1,546+0,148+1,746+1,065

"nové bednění" 6,33

Součet

45 K 762331913
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 120 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 65,265*0,2

"krokve 100x120" 297,623*0,4

Mezisoučet

Součet

46 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"pásek 120x140' 22,335*0,1 

"šikmé vzpěry" 21,78*0,3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet

Součet

47 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5

"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5

"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5

"pozednice 180x160" 53,637*0,5

"sloupek 150x150" 27,506*0,2

"vaznice 160x180" 50,995*0,3

Mezisoučet

Součet

48 K 762331943
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 450 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"vazný trám 200x270" 65,723*0,3

Mezisoučet

Součet

49 K 762332931
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 120 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 65,265*0,2

"krokve 100x120" 297,623*0,4

Mezisoučet

Součet

50 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m .........................

m3

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 65,265*0,2*0,06*0,15

"krokve 100x120" 297,623*0,4*0,1*0,12

Mezisoučet

Součet

51 K 762332932
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"pásek 120x140" 22,335*0,1

"šikmé vzpěry" 21,78*0,3

Mezisoučet

Součet

52 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5 
m__________

m3

viz TZ - výpis řezivaviz TZ - výpis řeziva

"pásek 120x140" 22,335*0,1*0,12*0,14 

"šikmé vzpěry" 21,78*0,3*0,12*0,14 

Mezisoučet 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 762332933
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"nárožní krokev 140x180” 16,544*0,5

"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5

"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5

"pozednice 180x160" 53,637*0,5

"sloupek 150x150" 27,506*0,2

"vaznice 160x180" 50,995*0,3

Mezisoučet

Součet

54 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m

m3

viz TZ - výpis řeziva

"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*0,14*0,18

"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*0,14*0,18

"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*0,14*0,19

"pozednice 180x160" 53,637*0,5*0,18*0,16

"sloupek 150x150" 27,506*0,2*0,15*0,15

"vaznice 160x180” 50,995*0,3*0,16*0,18

Mezisoučet

Součet

55 K 762332935
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 600 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"vazný trám 200x270" 65,723*0,3

Mezisoučet

Součet

56 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m

m3

viz TZ - výpis řeziva

"vazný trám 200x270" 65,723*0,3*0,2*0,27

Mezisoučet

Součet

57 K 762341011
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na krokve m2

"kraje střechy" 58,3*0,625

Součet

58 K 762341013x
Bedněni střech rovných z desek OSB tl 15 mm 
na sraz šroubovaných na krokve a lepených m2

"kraje střechy" 58,3*0,625

Součet

59 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2

"bednění" (280,71 -0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

"kraje střechy" -58,3*0,625

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 M 605151210
řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-ll. 4 - 6

cm
m3

"bednění" (280,71 -0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

"kraje střechy" -58,3*0,625

Součet

239,767*0,024*1,1

Součet

61 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2

"bedněni" (280,71 -0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

62 K 762395000X
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny včetně 
svorníků, buldog

m3

1,546+0,148+1,746+1,065

36,438*0,01 +36,438*0,015

6,33

Součet

63 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t

764 - Konstrukce klempířské

64 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

65 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti m

18,8

Součet

66 K 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m

24,9

Součet

67 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m
6,58

Součet

68 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané m

57,67

Součet

69 K 764002821 Demontáž střešního vylezu do suti kus

70 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m

9,46

Součet

71 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2

7,67*0,5

Součet

72 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m

19,23+18,43+21,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet

73 K 764101133
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z 
tabulí sklonu do 60“ m2

"nová krytina" (280,71-0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

Součet

Krytina plechová, z hliníkového plechu AI +

74 M 764-1
dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v 
zadávací dokumentaci AI 0,7mm, RAL 7016
SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek

m2

75 K 764203152
Montáž střešního vylezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou kus

"P2" 4

Součet

76 M P2
Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně 
oplechování kus

77 K 764211636x
povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 
660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM m

(KFRAMFT1
"KL3" 18,8

Součet

Oplechování nevětraného nároží s nárožním
78 K 764211676x plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL4" 24,9

Součet

79 K 764212607x 660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM 
ťKERAMETl

m

"KL5" 6,58

Součet

Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou
80 K 764212621 úpravou v plechové krytině AI 0,7mm, RAL 7016 

SATJAM (KERAMET)
m

"KL5" 6,58

Součet

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s
81 K 764212664 povrchovou úpravou rš 330 mm AI 0,7mm, RAL 

7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL1" 57,67

Součet

82 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu 
průběžný dvoutrubkový m

„SOI-7

•S02" 24

’S03" 9

’S04" 13

Součet

Lemování rovných zdí střech s krytinou
83 K 764311614 skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

’KL7" 9,46

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 764314612
nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou 
úpravou AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM 
(KFRAMFTl

m2

"KL9" 7,67*0,5

Součet

Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch
85 K 764316623 úpravou na skládané krytině D do 150 mm AI 

0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 3

"P1" 2

Součet

86 K 764316643x
Větrací komínek izolovaný s průchodkou na 
skládané krytině s povrch úprav D 110mm AI kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 3

"Pí" 2

Součet

87 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m

"K01"19,23

"K02" 18,43

"K03" 21,7

Součet

88 K 764511622
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu 
z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus

89 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus

"K04-K071 4

Součet

90 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m

"K04-K07 - dopojení" 4*1

Součet

91 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m

.
t

767 - Konstrukce zámečnické

92 K 767851101x Montáž nášlapů komínových ks

"P4" 4

Součet

93 M P4
Střešní nášlap včetně konzoly pro dvojitou 
drážku ks

94 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m

■P3" 1,1*2

Součet

95 M P3
Manipulační plošina 1100mm se zábradlím 
včetně konzoly pro dvojitou drážku ks

D+M vč. zpracování dokumentace na
96 K 767881144x certifikovány střešní záchytný systém dle ČSN

EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013
kpl

98 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"U 180" 10*22

"kotvící prvky" 220*0,15

Součet

99 M Z2
Ztuženi střešní konstrukce ocelovými profily 
včetně spojovacích materiálů a povrchvoé 
úpravy

kS

"U 180" 10*22

"prořez" 220*0,1

"kotvící prvky" 220*0,15

Součet

100 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 24 m t

783 - Dokončovací práce - nátěry

101 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 
provádění nátěrů položením fólie m2

"půda" 195

Součet

102 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2

103 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140 ’ 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)‘2*1,05

"nárožní krokev 140x180"
16,544*0,5‘(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180”
6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"nárožní krokev 140x190"
8,763*0,5‘(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160”
53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 
"sloupek 150x150"
27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05

"vaznice 160x180” 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x270"
65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

104 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150” 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120” 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140" 22,335*0,9*<0,12+0,14)‘2‘1,05

"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2‘1,05

"nárožní krokev 140x180"
16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05
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"úžlabní krokev 140x180"
6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"nárožní krokev 140x190"
8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 
"sloupek 150x150"
27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05

"vaznice 160x180" 50,995*0,7*<0,16+0,18)*2*1,05

'Vazný trám 200x270"
65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

105 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180”
16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"nárožní krokev 140x190"
8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
53,637*0,5*(0,18+0,16)*2‘1,05 
"sloupek 150x150"
27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05

"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1!05

"vazný trám 200x270"
65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

106 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní 
nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120” 297,623*0,6*(0,1+0,12)‘2*1,05

"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180"
16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
6,664*0,5*(0,14+0,18)*2‘1,05

"nárožní krokev 140x190"
8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
53,637*0,5*(0,18+0,16)*2‘1,05 
"sloupek 150x150"
27,506*0,8*10,15+0,15)*2*1,05

"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"vazný trám 200x270"
65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
107 K 784141001 Ošetření plísní napadených ploch včetně

odstraněni plísni v místnostech vysky do 3,80 m m2

" likvidace plísně zdivá otlučením dle TZ /odhad 
10m2/" 10

Součet

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Stavební průzkum bez rozlišení - odborná
108 K 011503000 činnost diagnostika rozsahu poškození při

provádění stavebních prací

soub
oř

„ „ „ Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při109 K 011514000 ... . . ,,K
prováděni staveb

soub
or

110 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub
or

111 K 013264000 Dokumentace bouracích prací soub
or

VRN3 - Zařízení staveniště

112 K 030001000 Zařízení staveniště soub
or

VRN4 - Inženýrská činnost

113 K 045203000 Kompletační činnost soub
or

VRN7 - Provozní vlivy

114 K 079002000 Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření soub
or

VRN9 - Ostatní náklady

115 K 090001000 Ostatní náklady - vzorkování
........... ..... ............................................. ..........................................................Líhl.

VP - Vícepráce
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krycí list rozpočtu
Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

JKSO:
Místo: p.p.č. 856/2

Objednatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel:
l

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.03.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

86736558
CZ7109272577

Náklady z rozpočtu 2 383 531,66
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 383 531,66

DPH základní 21,00% ze 2 344 206,66 492 283,40
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 875 815,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Ikové náklady za stavbu 1) + 2) 2 383 531,66
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ROZPOČET

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 383 531,66

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 900000001
Kontrola průduchů ubouraných komínových 
těles s případným zazděním ks

"odhad" 3+4+4+3+7+7+2

Součet

1.1. K 941221112
Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních 
stříšek nad vstupy m2

2027

Součet

1.2. K 941221213
Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den 
použití m2

2027*3*30

Součet

1.3. K 941311812 Demontáž lešení řadového m2

2027

Součet

2 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2

"půda"586

Součet

3 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z 
extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm m2

"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*18

Součet

4 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC m2

"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*18

Součet

5 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm

kus

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů” 18

Součet

6 K 975073111
Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 
3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m

"odhad" 75 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 978011191 vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 
100% ............................................. ...............

m2

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů" 
(0,5*0,4-0,2*0,27)*18

Součet

997 - Přesun sutě

8 K 997013003x
Vyklizeni prostorů půdy od holubího trusu a 
mrtvol holubů m2

"půda" 586

Součet

9 K 997013004x Vyklizení a sestěhování prostorů půdy m2

"půda"586

Součet

10 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 20 m s omezením 
mechanizace

t

11 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m

20

Součet

12 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD 
den použití m

10*20

Součet

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

15 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné) t

4,469

Součet

16 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t

998 - Přesun hmot

17 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2

"pozednice 180x160“ 132,44*0,2

Součet

19 M 628212280 pás asfaltovaný dle specifikace m2

20 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t

712 - Povlakové krytiny

21 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
jednovrstvé m2

749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30 ’ 
pásy na sucho AIP nebo NAIP m2

749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5

Součet

23 M 628322800 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2

24 K 712691687
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° 
přibití AIP nebo NAIP hřebíky m2

749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5

Součet

25 M 314221810 hřebík měděný D 2,8 L 32 mm kS

26 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m t

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

27 K 721174063
Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110 m

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 6*1

Součet

28 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m t

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

29 K 740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 100 000,- Kč kus

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

30 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou m

"H5-1" 14,23

"H6-1" 12,15

"H7-1" 53,16

Součet

31 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn ks

79,54*0,62

32 M 354417100x podpěry vedení hromosvodu PH nerez kus

85

Součet

33 K 743621110-D
Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové
D do 10 mm s podpěrou m

"H5-1" 14,23

"H6-1" 12,15

’H7-1" 53,16

Součet

34 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01,02 se 3 šrouby kus

’H5" 1

'H6" 2

Součet

35 M 354420220 svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 743622200-D
Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, 
SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 

"H5" 1

"H6" 2

Součet

37 K 743631400
Montáž tyc jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H6-2" 1

"H7-2" 1

"H7-3" 1

Součet

38 M 354411290 tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez kus

39 K 743631400-D
Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H6-2" 1

"H7-2" 1

"H7-3" 1

Součet

762 • Konstrukce tesařské

40 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3

"nové řezivo" 4,232+0,025+3,498+1,625

"nové bednění" 17,854

Součet

41 K 762331913
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 120 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 188,356*0,8

"výměny 60x150" 4,198*0,8

"krokve 100x120" 760,221*0,3

"výměny 100x120" 11,358*0,8

Mezisoučet

Součet

42 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m
viz TZ - výpis řeziva

"pásky 120x140" 14,64*0,1

Mezisoučet

Součet

43 K 762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"nárožní krokev 140x180" 55,702*0,4 

"úžlabní krokev 140x180" 38,672*0,4 

"pozednice 180x160" 132,44*0,5 

"sloupek 160x160" 27,234*0,2 

"vaznice 160x180" 57,975*0,3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet

Součet

44 K 762331943
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 450 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

'Vazný trám 200x260" 104,185*0,3

Mezisoučet

Součet

45 K 762332931
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 120 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 188,356*0,8

"výměny 60x150" 4,198*0,8

"krokve 100x120" 760,221*0,3

"výměny 100x120" 11,358*0,8

Mezisoučet

Součet

46 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5

m
m3

viz TZ - výpis řeziva

"kleštiny 60x150" 188,356*0,8*0,06*0,15

"výměny 60x150" 4,198*0,8*0,06*0,15

"krokve 100x120" 760,221*0,3*0,1*0,12

"výměny 100x120" 11,358*0,8*0,1*0,12

Mezisoučet

Součet

47 K 762332932
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"pásky 120x140" 14,64*0,1

Mezisoučet

Součet

48 M 605121210
řezivo jehličnatě hranol jakost 1-11 délka 4-5

mJ
m
viz TZ - výpis řeziva

"pásky 120x140" 14,64*0,1*0,12*0,14

Mezisoučet

Součet

49 K 762332933
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"nárožni krokev 140x180” 55,702*0,4 

"úžlabní krokev 140x180” 38,672*0,4 

"pozednice 180x160" 132,44*0,5 

"sloupek 160x160" 27,234*0,2 

"vaznice 160x180" 57,975*0,3 

Mezisoučet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet

50 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost 1-11 délka 4 - 5 

m
m3

viz TZ - výpis řeziva

"nárožní krokev 140x180" 55,702*0,4*0,14*0,18

"úžlabní krokev 140x180" 38,672*0,4*0,14*0,18

"pozednice 180x160" 132,44*0,5*0,18*0,16

"sloupek 160x160" 27,234*0,2*0,16*0,16

"vaznice 160x180" 57,975*0,3*0,16*0,18

Mezisoučet

Součet

51 K 762332935
Montáž doplněni části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 600 cm2 n,

viz TZ - výpis řeziva

"vazný trám 200x260" 104,185*0,3 

Mezisoučet 

Součet 

52 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m

m3

viz TZ - výpis řeziva

"vazný trám 200x260" 104,185*0,3*0,2*0,26

Mezisoučet

Součet

53 K 762341011
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na krokve m2

"kraje střechy" (67,4+18,5+26,3)*0,625

Součet

54 K 762341013x
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 
na sraz šroubovaných na krokve a lepených m2

"kraje střechy" (67,4+18,5+26,3)*0,625

Součet

55 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60" z hrubých prken na sraz m2

"bednění" 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5

"kraje střechy” -(67,4+18,5+26,3)*0,625

Součet

56 M 605151210
řezivo jehličnaté boční prkno jakost /.-//. 4 ■ 6 

cm
m3

"bednění” 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5

"kraje střechy" -(67,4+18,5+26,3)*0,625

Součet

676,29*0,024*1,1

Součet

57 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2

"bednění" 749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu,
58 K 762395000X bednění, laťování, světlíky, klíny včetně 

svorníků, buldog
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,232+0,025+3,498+1,625

70,125*0,01+70,125*0,015

17,854

Součet

59 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t

764 - Konstrukce klempířské

60 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2

749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5

Součet

61 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti m

51,3

Součet

62 K 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m

69,97

Součet

63 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m

37,85

Součet

64 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m

13,85

Součet

65 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané m
3,2+23,66+19,62+3,25+7,75+6,1+7,75+6,1+1+17,
14+15,7+3,23

Součet

66 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus

7

Součet

67 K 764002841 nadezdívek do suti, vč. úpravy atik. zdivá dle
TZ

m

12,46

Součet

68 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m

26,2

Součet

69 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m

68+19+26,9

Součet

70 K 764101133
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z 
tabulí sklonu do 60 ’ m2

"nová krytina" 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Krytina plechová, z hliníkového plechu AI +

71 M 764-1
dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v 
zadávací dokumentaci AI 0,7mm, RAL 7016
S AT JAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek

m2

72 K 764203152
Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou kus

"P2" 4

Součet

73
L

M P2
Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně 
oplechování kus

74 K 764211636x
povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 
660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM 
ťKFRAMFIl

m

"KL3" 51,3

Součet

Oplechování nevětraného nároží s nárožním
75 K 764211676x plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL4" 69,97

Součet

76 K 764212607x 660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM 
(KERAMET)

m

"KL5" 37,85

Součet

Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou
77 K 764212621 úpravou v plechové krytině AI 0,7mm, RAL 7016 

SATJAM (KERAMET)
m

"KL5" 37,85

Součet

78 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm m

"KL2"13,85

Součet

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s
79 K 764212664 povrchovou úpravou rš 330 mm AI 0,7mm, RAL 

7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL1" 114,79

Součet

80 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu 
průběžný dvoutrubkový m

SOI" 23

’S02" 3

’S03" 3

'S04'' 19

’S05" 5

'S06" 13

W 5

’S08" 16

’S09" 2

S10" 3
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"Sir is

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"S12" 3

"S13" 3

Součet

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
81 K 764214606X povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm 

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL8" 12,46

Součet

Lemování rovných zdí střech s krytinou
82 K 764311614 skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL7" 26,2

Součet

Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch
83 K 764316623 úpravou na skládané krytině D do 150 mm AI 

0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 6

"Pí" 7

Součet

84 K 764316643X
Větrací komínek izolovaný s průchodkou na 
skládané krytině s povrch úprav D 110mm AI kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 6

"P1" 7

Součet

85 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m

"K01” 3,2+23,66

"K02"19,62+3,25

"K03" 7,75+6,1

"K04" 6,1+7,75

"K05" 1+17,14

"K06"15,7+3,23

Součet

86 K 764511622
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu 
z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus

87 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus

"K07-K11"5

Součet

88 K 764518622
Svody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m

"K07-K11" 5*1

Součet

89 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m t

767 - Konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M vč. zpracování dokumentace na
90 K 767881144x certifikovány střešní záchytný systém dle ČSN 

EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013
kpl

91.1 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg kg

"U 180" 10*22

"kotvicí prvky" 220*0,15

Součet

91.2 M 12
Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily 
včetně spojovacích materiálů a povrchvoé kS

"U 180" 10*22

"prořez" 220*0,1

"kotvící prvky" 220*0,15

Součet

92 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 24 m t

783 - Dokončovací práce - nátěry

93 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 
provádění nátěrů položením fólie m2

"půda" 586

Součet

94 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2

95 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150"
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05

"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 760,221 *0,7*(0,1+0,12)*2*1,05

"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180"
55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
38,672*0,6*(0,14+0,18)‘2‘1,05

"pozednice 180x160"
132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05
"sloupek 160x160"
27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05

"vaznice 160x180" 57,975*0,7‘(0,16+0,18)‘2*1,05

"vazný trám 200x260"
104,185*0,7*(0,2+0,26)’2*1,05

Součet

96 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150"
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05

"stávající krov"

"kleštiny 60x150"
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05 

"výměny 60x150" 4,198*0,2*<0,06+0,15)‘2*1,05 

"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2‘1,05 

"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05 

"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)‘2*1,05 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"nárožní krokev 140x180"
55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05
"sloupek 160x160"
27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05

"vaznice 160x180" 57,975*0,7‘(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x260"
104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05

Součet

97 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150"
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05

"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2*1,05

"výměny 100x120” 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180"
55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
132,44‘0,5*(0,16+0,18)*2*1,05
"sloupek 160x160"
27,234*0,8*(0,16+0,16)‘2*1,05

"vaznice 160x180" 57,975*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x260"
104,185*0,7*(0,2+0,26)‘2*1,05

Součet

Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní
98 K 783213121 nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 

konstrukce
m2

"stávající krov"

"kleštiny 60x150"
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05 

"výměny 60x150" 4,198*0,2‘(0,06+0,15)*2*1,05 

"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)‘2‘1,05 

"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05 

"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2‘1,05 

"nárožní krokev 140x180"
55,702*0,6*<0,14+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05 
"sloupek 160x160"
27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05

"vaznice 160x180" 57,975*0,7‘(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x260"
104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

99
K 784141001 Ošetřeni plísní napadených ploch včetně

odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m m2

" likvidace plísně zdivá otlučením dle TZ /odhad 
10m2/" 10

Součet

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100
Stavební průzkum bez rozlišení - odborná

K 011503000 činnost diagnostika rozsahu poškození při
provádění stavebních prací

soub
or

101
Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při

K 011514000 ... . .prováděni staveb
soub
or

102 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub
or

103 K 013264000 Dokumentace bouracích prací soub
or

VRN3 - Zařízení staveniště

104 K 030001000 Zařízení staveniště soub
or

VRN4 - Inženýrská činnost

105 K 045203000 Kompletační činnost soub
or

VRN7 - Provozní vlivy

106 K 079002000 Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření soub
or

VRN9 ■ Ostatní náklady

107 K 090001000 Ostatní náklady - vzorkování soub
or

VP - Vícepráce
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krycí list rozpočtu
Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

JKSO:
Místo: p.p.č. 856/2

Objednatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

22.03.2019

86736558 
CZ7109272577

Náklady z rozpočtu 2 261 630,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 261 630,36

DPH základní 21,00% ze 2 222 305,36 466 684,13
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 728 314,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Ostatní náklady
Zařízení staveniště

Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Ikové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 261 630,36

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 900000001
Kontrola průduchů ubouraných komínových 
těles s případným zazděním ks

"odhad" 7+7+4+4+2+2+1

Součet

1.1. K 941221112
Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních 
stříšek nad vstupy m2

1714

Součet

1.2. K 941221213
Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den 
použití m2

1714*3*30

Součet

1.3. K 941311812 Demontáž lešení řadového m2

1714

Součet

2 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2

"půda" 478,5

Součet

3 K 953312123
Vložky do svislých dilatačních spár z 
extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm

"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*20

Součet

4 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC m2

"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*20

Součet

5 K 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů" 20

Součet

6 K 975073111
Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 
3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m

"odhad" 75 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 978011191
uuucem vmirm vapenrie neoo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do

__J.10CL%____________________________________
m2

"vysekání zdivá kolem zhlaví vazných támů" 
(0,5*0,4-0,2*0,27)*20

Součet 

997 - Přesun sutě

8 K 997013003x
' „ „

Vyklizeni prostoru pudy od holubího trusu m2

"půda"478,5

Součet

9 K 997013004x Vyklizeni a sestěhování prostorů půdy m2

"půda" 478,5

Součet

10 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 20 m s omezením 
mechanizace

t

11 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m

20

Součet

12 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD 
den použití m

10*20

Součet

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

15 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné) t

4,243

Součet

16 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t

998 - Přesun hmot

17 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t

P5V - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2

"hlavní budova část C"

"pozednice 180x160" 116,627*0,2

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"pozednice 180x160" 9,662*0,2

Mezisoučet

Součet

19 M 628212280 pás asfaltovaný dle specifikace m2

20 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

712 - Povlakové krytiny

21 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet

22 M 628322800 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2

23 K 712400831
Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
jednovrstvé m2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet

24 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° 
jednovrstvé m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*11 -0,5*0,5*2

Součet

25 K 712631101
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° 
pásy na sucho AIP nebo NAIP m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2

Součet

26 M 628322800 pás těžký asfaltovaný dle specifikace m2

27 K 712691687
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° 
přibití AIP nebo NAIP hřebíky m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2

Součet

28 M 314221810 hřebík měděný D 2,8 L 32 mm k8

29 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m t

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

30 K 721174063
Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 
110 m

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 5*1

Součet

31 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m t

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

32 K 740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízeni do 100 000,- Kč kus

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

33 K 743621110
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou m
"H2-1" 53,07

"H2-3" 5,26

"H3-1" 53,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"H4-1" 12,75

Součet

34 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kS

124,24*0,62

Součet

35 M 354417100x podpěry vedení hromosvodu PH nerez kus

130

Součet

36 K 743621110-D
Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové
D do 10 mm s podpěrou m

"H2-1" 53,07 

"H2-3" 5,26 

"H3-T 53,16 

"H4-1" 12,75 

Součet 

37 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01, 02 se 3 šrouby

”H2"

MH2'" 1 

"H3" 1 

"H4" 1 

Součet

38 M 354420220 svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby kus

„ „ Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK,
39 K 743622200-D C7 CD.. .SZ, SR01,02 se 3 šrouby kus

"H5" 1 

"H2" 1 

"H2" 1 

"H3" 1 

"H4” 1 

Součet

40 K 743631400
Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H2-2" 1

"H4-2" 1

Součet

41 M 354411290 tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez kus

42 K 743631400-D
Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní 
hřeben kus

"H2-2" 1

"H4-2" 1

Součet

762 - Konstrukce tesařské

43 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3

"nové řezivo" 3,842+0,503+3,987+1,964
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"nové bednění" 16,604

Součet

44 K 762331913
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 120 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,3

"krokve 100x120" 662,693*0,4

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"krokve 100x120" 37,018*1

Mezisoučet

Součet

45 K 762331923
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

46 K 762331933

47 K 762331943

"pásek 120x140" 72,071*0,1 

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,3 

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová 

"nárožní krokev 140x160" 7,659*1 

Mezisoučet 

Součet

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 288 cm2 délky do 8 m

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5 

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5 

"úžlabní krokev 140x180” 18,574*0,5 

"pozednice 180x160" 116,627*0,5 

"sloupek 150x150" 82,37*0,3 

"vaznice 160x180" 90,944*0,3 

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová 

"pozednice 180x160" 9,662*1 

Mezisoučet 

Součet

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 450 cm2 délky do 8 m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"vazný trám 200x270" 121,228*0,3

Mezisoučet

1:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet

48 K 762332931
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 120 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,3

"krokve 100x120" 662,693*0,4

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"krokve 100x120" 37,018*1

Mezisoučet

Součet

49 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5

m
m3

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,3*0,06*0,15

"krokve 100x120" 662,693*0,4*0,1*0,12

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"krokve 100x120" 37,018*1*0,1*0,12

Mezisoučet

Součet

50 K 762332932
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"pásek 120x140" 72,071*0,1

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,3

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"nárožní krokev 140x160" 7,659*1

Mezisoučet

Součet

51 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5

m
m3

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

"pásek 120x140" 72,071*0,1*0,12*0,14

"šikmé vzpěry" 41,748*0,3*0,12*0,14

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"nárožní krokev 140x160" 7,659*1*0,14*0,16

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 762332933
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 288 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavni budova část C"

"nárožni krokev 140x183" 8,971*0,5

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5

"pozednice 180x160" 116,627*0,5

"sloupek 150x150" 82,37*0,3

"vaznice 160x180" 90,944*0,3

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"pozednice 180x160" 9,662*1

Mezisoučet

Součet

53 M 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m

m3

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*0,14*0,183

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*0,14*0,18

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*0,14*0,18

"pozednice 180x160" 116,627*0,5*0,18*0,16

"sloupek 150x150" 82,37*0,3*0,15*0,15

"vaznice 160x180" 90,944*0,3*0,16*0,18

Mezisoučet

"hlavní budova - čát C - pultová

"pozednice 180x160" 9,662*1*0,18*0,16

Mezisoučet

Součet

54 K 762332935
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů 
průřezové plochy do 600 cm2 m

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"vazný trám 200x270” 121,228*0,3

Mezisoučet

Součet

55 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5
m

m3

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"vazný trám" 121,228*0,3*0,2*0,27

Mezisoučet

Součet

56 K 762341011
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na krokve m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"kraje střechy - valbová" (93,3+20+6,8)*0,625

Mezisoučet

"kraje střechy • pultová" 9,95*0,625

Mezisoučet

Součet

57 K 762341013x
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm 
na sraz šroubovaných na krokve a lepených m2

"kraje střechy - valbová" (93,3+20+6,8)*0,625

Mezisoučet

"kraje střechy - pultová" 9,95*0,625

Mezisoučet

Součet

58 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2

"kraje střechy - sedlová" -(93,3+20+6,8)*0,625

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

"kraje střechy - pultová" -9,95*0,625

Součet

59 M 605151210
řezivo jehličnaté boční prkno jakost /.-//. 4 - 6

cm
m3

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2

"kraje střechy - sedlová" -(93,3+20+6,8)*0,625

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

"kraje střechy - pultová" -9,95*0,625

Součet

628,958*0,024*1,1

Součet

60 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*11-0,5*0,5*2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet

Spojovací prostředky pro montáž krovu,
61 K 762395000x bednění, laťováni, světlíky, klíny včetně 

svorníků, buldog
m3

3,842+0,503+3,987+1,964

81,282*0,01+81,282*0,015

16,604

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t

764 - Konstrukce klempířské

63 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*11 -0,5*0,5*2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet

64 K 764001851
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti m

49,93

Součet

65 K 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m

43,26

Součet

66 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti

17,98

Součet

67 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m

1,02

Součet

68 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané m

___1____L.
131,44 

Součet 

69 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus

11

Součet

70 K 764002841 nadezdívek do suti, vč. úpravy atik. zdivá dle
12

m

13

Součet

71 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m

47,23

Součet

72 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m

28,03+10,87+5,08+29,25+5,23+16,33+6,8+10,28
+10,28+10,25

Součet

73 K 764101131
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z 
tabulí sklonu do 30° m2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet
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PČ Typ Kód

74 M 764-1

75 K 764101133

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Krytina plechová, z hliníkového plechu AI + 
dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v 
zadávací dokumentaci AI 0,7mm, RAL 7016 
SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek

m2

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

Součet

Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z 
tabulí sklonu do 60° m2

"valbová střecha"

"bednění” 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2 

Součet 

76 M 764-1

Krytina plechová, z hliníkového plechu AI + 
dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v 
zadávací dokumentaci AI 0,7mm, RAL 7016 
SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek

m2

77 K 764203152
Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou 
nebo plechovou kus

"P2" 5 

Součet 

78 M 92
Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně 
oplechováni kus

79 K 764211636x
povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 
660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM
Í.KFRAMFTI__ ___________

m

"KL3" 49,93 

Součet 

80 K 764211676x
Oplechováni nevětraného nároží s nárožním 
plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm
AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)

"KL4" 43,26

Součet

81 K 764212607X
upiecnovam uziaDT z rz s povrcnovou upravou rs 
660 mm AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM 
(KERAMET)

m

"KL5" 17,98

Součet

82 K 764212621
Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou 
úpravou v plechové krytině AI 0,7mm, RAL 7016 
SATJAM (KERAMET)

m

"KL5” 17,98

Součet

83 K 764212634
Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm AI 0,7mm, RAL 
7016 SATJAM (KERAMET)

m

"KL2" 1,02

Součet

84 K 764212664
Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm AI 0,7mm, RAL 
7016 SATJAM (KERAMET)

m

"KL1" 131,44

Součet

85 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu 
průběžný dvoutrubkový m

"S01" 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

„502" g

"S03" 17

"S04" 14

"S05" 8

"S06" 10

"S07" 21

"S08" 7

"S09" 7

"S10" 5

"S11" 7

Součet

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
86 K 764214606x povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm 

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL8" 13

Součet

Lemování rovných zdí střech s krytinou
87 K 764311614 skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 

AI 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)
m

"KL7” 47,23

Součet

Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch
88

—

K 764316623 úpravou na skládané krytině D do 150 mm AI 
0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)

kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 5

"P1" 2

Součet

89 K 764316643x
Větrací komínek izolovaný s průchodkou na 
skládané krytině s povrch úprav D 110mm AI kus

"odhad bude fakturováno na základě 
skutečnosti" 5

"P1" 2

Součet

90 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m

"K08" 28,03

"K09"10,87

"K10" 5,08

"K11" 29,25

"K12" 5,23

"K13" 16,33

"K14" 6,8

"K15" 10,28

"K16" 10,28

"K17" 10,28

Součet

91 K 764511622
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu 
z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus

"K01-K07" 7

Součet

93 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m

"K01-K07" 7*1

Součet

94 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m t

767 - Konstrukce zámečnické
D+M vč. zpracování dokumentace na

95 K 767881144x certifikovány střešní záchytný systém dle ČSN kpl
EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013

96.1 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti do 500 kq kg

"U 180"10*22

"kotvící prvky" 220*0,15

Součet

96.2 M Z2
Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily 
včetně spojovacích materiálů a povrchvoé

kS

"U 180" 10*22

"prořez" 220*0,1

"kotvící prvky" 220*0,15

Součet

97 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 24 m t

783 - Dokončovací práce - nátěry

98 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 
provádění nátěrů položením fólie m2

"půda" 478,5

Součet

99 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2

100 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru m2

"stávající krov" 

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140" 72,071*0,9*(0,12+0,14)‘2*1,05

"šikmé vzpěry 120x140"
41,748*0,7*(0,12+0,14)‘2*1,05

"nárožní krokev 140x183"
8,971 *0,5*(0,1 +0,183)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180”
26,9*0,5*(0,1 +0,18>*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05

"sloupek 150x150” 82,37*0,7*(0,15+0,15)‘2*1,05 ,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x270"
121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

101 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C”

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)‘2‘1,05

"pásek 120x140" 72,071 *0,9‘(0,12+0,14)‘2*1,05

"šikmé vzpěry 120x140"
41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x183"
8,971 *0,5*(0,1 +0,183)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180"
26,9*0,5*(0,1 +0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
18,574*0,5*(0,1 +0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
116,627*0,5*(0,18+0,16)‘2*1,05

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)‘2‘1,05

"vaznice 160x180" 90,944‘0,7*(0,16+0,18)*2‘1,05

"vazný trám 200x270"
121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

102 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140" 72,071*0,9*<0,12+0,14)*2‘1,05

"šikmé vzpěry 120x140"
41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x183"
8,971 *0,5*(0,1 +0,183)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180" 
26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05

"sloupek 150x150" 82,37*0,7‘(0,15+0,15)*2*1,05 

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05
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"vazný trám 200x270"
121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

103 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní 
nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2

"stávající krov" 

viz TZ - výpis řeziva 

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*10,06+0,15)*2*1,05

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05

"pásek 120x140” 72,071 *0,9*(0,12+0,14)*2*1,05

"šikmé vzpěry 120x140"
41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05

"nárožní krokev 140x183"
8,971 *0,5*(0,1 +0,183)*2*1,05

"nárožní krokev 140x180" 
26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05

"úžlabní krokev 140x180"
18,574*0,5* (0,1 +0,18)*2*1,05

"pozednice 180x160"
116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)*2*1,05

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05

"vazný trám 200x270"
121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05

Mezisoučet

Součet

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

104 K 784141001
. _ l__i _

Ošetření plísní napadených ploch včetně 
odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m m2

" likvidace plísně zdivá otlučením dle TZ /odhad 
10m2/" 10

Součet

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105 K 011503000
Stavební průzkum bez rozlišení - odborná 
činnost diagnostika rozsahu poškození při 
provádění stavebních prací

soub
or

106 K 011514000
Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při 
provádění staveb

soub
or

107 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub
or

108 K 013264000 Dokumentace bouracích prací soub
or

VRN3 - Zařízení staveniště

109 K 030001000 Zařízení staveniště soub
or

VRN4 - Inženýrská činnost

110 K 045203000 Kompletační činnost soub
or
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VRN7 - Provozní vlivy
111 K 079002000 Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření soub

VRN9 - Ostatní náklady
112 K 090001000 Ostatní náklady - vzorkování soub

or

VP - Vícepráce
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