



Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň
IČ: 260 80 630 DIČ: CZ26080630

SMLOUVA O DÍLO č. 290716.....

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Stavba: „Volduchy – oprava 3 místních komunikací - 2016“

Článek 1 Objednatel:

Obec Volduchy
adresa: Volduchy 125, 338 22 Volduchy
telefon: 371728321
statutární zastoupení: Mgr. Michal Černý – starosta obce
IČ : 00259217
DIČ: CZ259217
mail: cerny@obec-volduchy.cz

(dále jen objednatel)

Článek 2 Zhotovitel:

BIGGEST s.řo.

se sídlem: Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32558.
zastoupený: Robertem Benešem – jednatelem
Martinem Holubem - stavbyvedoucím
telefon: 602 119 421
IČO: 26080630
DIČ: CZ26080630
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 192633135/0300
e-mail: holub@biggeest.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek 3 Předmět plnění smlouvy o dílo :

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „Volduchy – oprava 3 místních komunikací - 2016“. Rozsah prací je upřesněn třemi rozpočty oceněnými zhotovitelem. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 3.2. Práce budou provedeny v kvalitě a jakosti podle § 183/2006 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré normy a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

3.3. Objednatel je oprávněn měnit specifikace, rozšířit nebo snížit rozsah prací. Veškeré změny musí být před realizací vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou písemných dodatků a objednatel uhradí.

Článek 4 Čas plnění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle čl. 3 této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení díla: 11. 7. 2016
Dokončení díla: 31. 8. 2016

4.2. Dojde-li v průběhu plnění předmětu díla k podstatným změnám v jeho rozsahu nad rámec předpokládaný projektem ke stavebnímu povolení, nebo vyskytnou-li se na stavbě nepředvídatelné okolnosti, dohodnou smluvní strany změnu lhůty výstavby a cenu díla dodatkem k této smlouvě o dílo.

Článek 5 Cena díla:

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu oceněného zhotovitelem a odsouhlasené objednatel, je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1.434.498Kč |
| DPH 21 % | 301.244Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 1.735.742Kč |

DPH bude fakturována podle platných daňových zákonů v době její fakturace.

5.2. Cenu je možné překročit v případě víceprací a na základě změn požadovaných objednatel. Při stanovení cen víceprací budou závazné ceny nabídkové. Pokud v nabídce nebude jednotková cena za tyto práce či práce obdobné uvedena, bude se vycházet při stanovení cen z jednotkových cen ÚRS pro rok 2015. Nabídková smluvní cena zájemce platí do konce provádění akce. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, eventuelně vypustit provedení některých prací. Dohodnuté změny budou podkladem pro fakturaci skutečného množství provedené práce a budou podkladem pro dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek 6 Platební podmínky:

6.1. V průběhu realizace stavby budou provedené práce fakturovány měsíčně (vždy k poslednímu kalendářnímu dni) na základě položkového soupisu skutečně provedeného a vzájemně odsouhlaseného množství měrných jednotek na stavbě a proplaceny do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla (včetně DPH) bude proplaceno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 dnů po doručení faktury objednateli.

- 6.2. Konečná faktura bude doložena předávacím protokolem na provedené práce mezi objednatelem a zhotovitelem. Tento protokol musí být podepsán odpovědným zástupcem objednatele.
- 6.3. Konečnou fakturu předloží zhotovitel objednateli do 15ti dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Pro odsouhlasení konečné faktury a způsob úhrady platí stejná ujednání jako pro běžnou fakturu.

Článek 7 Záruka a jakost díla:

- 7.1. Zhotovitel poskytne záruku na předmět díla v délce 60 měsíců od ukončení řízení o odevzdání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruční lhůta na dodávky materiálů a zařízení je určena jejich výrobcí, min. však 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na konstrukce, do kterých zhotovitel v průběhu díla nezasahoval.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat platným normám podle předmětu plnění, případně vlastnosti obvyklé.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které se vyskytnou v záruční době písemně, bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen do 5ti pracovních dnů po oznámení reklamované vady vyjádřit se k její oprávněnosti písemně. O způsobu odstranění vady se musí strany dohodnout písemně.
- 7.4. Za vady způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou či užíváním zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční doby.

Článek 8 Bezpečnost práce, PO, ochrana životního prostředí a pojištění :

- 8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že pravidla regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
 - 8.1.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno.
 - 8.1.2. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při předmětu zakázky.
- 8.2. Zhotovitel zajistí na stavbě odborný dozor a vedení svých pracovníků. Pokyny pro provádění prací budou stavbyvedoucím objednatele předávány pouze tomuto určenému pracovníkovi, který zodpovídá za řízení práce pracovníků zhotovitele na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na stavbě, a to až do předání díla objednateli.

Článek 9 Základní vztahy objednatele a zhotovitele podmínky provádění díla

- 9.1. Zhotovitel provede dílo na své vlastní nebezpečí, vlastním jménem a ve sjednané době v souladu s touto smlouvou. Je povinen respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se k uvedené stavbě.
- 9.2. Dílo bude mít kvalitativní předpoklady dané závaznými normami, kvantitativní rozsah díla je dán rozpočtovou dokumentací stavby.
- 9.3. Technický dozor má oprávnění k příkazu okamžitého přerušování prací v případě závažného porušení bezpečnostních nebo technologických postupů, bez ohledu na možnost vzniklých ztrát zhotoviteli a změnu lhůt dokončení prováděných prací.
- 9.4. Objednatel určí zhotoviteli v zápise o předání staveniště místo pro vybudování zařízení staveniště, místo připojení na zdroje energií (voda, elektro, apod.).
- 9.5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Po ukončení stavby tj. po odevzdání a převzetí díla je povinen zhotovitel do 7mi dnů vyklidit prostor staveniště a předat jej objednateli.
- 9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
- 9.7. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který během pracovní doby musí být trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení uvedených prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako závazný podklad pro vypracování dodatků a změn SoD.
- 9.8. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby a dnem odstranění posledního nedodělků a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 9.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele PD, je povinen k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí.
- 9.10. Oprávněnou osobou k provádění zápisu do stavebního deníku je

- za zhotovitele stavbyvedoucí: p. Martin Holub – 602 119 421
- za objednatele pan: Mgr. Michal Černý – 602 401 082

Článek 10 Předání staveniště (pracoviště) :

- 10.1. Předání staveniště bude provedeno protokolárně před nástupem pracovníků zhotovitele se všemi náležitostmi se stavbyvedoucím. Součástí předání staveniště jsou mimo jiné:
 - přístupové cesty

- BOZ a PO na stavbě
- ochrana životního prostředí
- určení odběrných míst el.energie, vody

10.2. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele.

Článek 11 Předání díla :

11.1. Zhotovitel předá dílo objednateli protokolárně jako jeden celek po ukončení plnění předmětu díla. K převzetí tohoto díla vyzve objednatele pět dnů předem písemně zápisem ve stavebním deníku. Protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních stran, bude obsahovat zejména:

- Předmět převzetí díla
- Skutečné zahájení a dokončení díla
- Vady a nedodělky s termínem jejich odstranění
- Cenu díla v den převzetí
- Zhodnocení jakosti díla
- Prohlášení objednatele, že dílo přijímá, případně za jakých podmínek
- Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou potřebné doklady, zápisy o zkouškách a revizích, záruční listy výrobků a prohlášení o shodě na vybrané materiály a výrobky dle zákona 22/97 Sb. a souvisejících předpisů.

Článek 12 Odpovědnost za vady díla:

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání.

12.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vady, které nebyly zjištěny při předání díla a nejsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, způsobem uvedeným v § 562, odst. 2 obchodního zákoníku.

Článek 13 Smluvní pokuty :

13.1. V případě překročení lhůty splatnosti platebních dokladů zhotovitele je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.2. Za nesplnění dohodnutého termínu plnění předmětu díla bude objednatel fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

13.3. Smluvní pokuta uvedená v čl.13.2. nemá vliv na náhradu škody vzniklé nesplněním této smlouvy.

13.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla a vady, které se vyskytnou v průběhu záruční lhůty v dohodnutých termínech, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Článek 14 Odstoupení od smlouvy:

- 14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se zejména považuje:
- a) Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem
 - b) Zhotovitel nedodrží ustanovení platných norem a neprovádí dílo v příslušné kvalitě.
 - c) Zhotovitel bez právního důvodu přerušil provádění díla na dobu delší 15ti dnů.
12. Za podstatné porušení smlouvy objednatel se považuje:
- a) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 21 dnů po lhůtě splatnosti.
- 14.3. Oprávněná strana má za povinnost písemně upozornit druhou smluvní stranu na podstatné porušení smlouvy a poskytnout před vypovězením smlouvy přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků, jež jsou podstatným porušením smlouvy.

Článek 15 Ostatní ujednání:


- 15.1. Za zhotovitele je pověřen jednáním ve věcech smlouvy: p. Robert Beneš
Za objednatele je pověřen jednáním ve věcech smlouvy: : Mgr. Michal Černý
- 15.2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy: rozpočet stavby


Ve Volduchách dne 29.7.2016

V Plzni dne 29.7.2016

Za objednatele :



Mgr. Michal Černý
starosta obce



BIGGEST ①
STAVEBNÍ STROJE zhotovitele:

Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň
IČ: 260 80 630 DIČ: CZ26080630



Robert Beneš
jednatel

Kontaktní a zasilací adresa: Plzeňská 639, 338 05 Mýto

Tel: 724 365 983, Fax:371 580 290, E-mail: mechurova@biggest.cz

REKAPITULACE

Stavba: "Volduchy - oprava 3 místních komunikací - 2016"

| Popis | Cena Kč |
|---------------------------------------|---------|
| Oprava cesty "K Vepřínu" | 317 664 |
| Oprava místní komunikace "K Borgersu" | 679 028 |
| Oprava komunikace "COOP" + objezd | 437 806 |

| | |
|---------------------|------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | 1 434 498 |
| <i>DPH 21%</i> | 301 244 |
| <i>Cena vč. DPH</i> | 1 735 742 |

V Praze 13.6.2016

Robert Beneš
BIGGEST
STAVEBNÍ STROJE
Domažlická 522/99, 318 00 Plzeň
IČ: 260 80 630 DIČ: CZ26080630

Vodňuchy - oprava místní komunikace - k Borgersu - (Standardní pohled)

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena |
|---|---|--------|----|----|-----------|-------------|--|------|----------|--------------------|------------|-------------------|
| | 0 | | | | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 317 663,60 |
| | 1 | | | | D | 1 | Zemní práce | | | | | 2 625,60 |
| | 2 | fc | 7 | K | 132201101 | | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2,400 | 451,00 | 1,000 | 1 082,40 |
| | 2 | fc | 8 | K | 162701105 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až m3 | m3 | 2,400 | 355,00 | 1,000 | 852,00 |
| | 2 | fc | 9 | K | 171201211 | | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | t | 3,840 | 180,00 | 1,000 | 691,20 |
| | 1 | | | | D | 5 | Komunikace | | | | | 250 995,00 |
| | 2 | fc | 1 | K | 566301111 | | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním | m2 | 523,000 | 49,00 | 1,000 | 25 627,00 |
| | 2 | fc | 2 | K | 569931131 | | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm | m2 | 165,600 | 85,00 | 1,000 | 14 076,00 |
| | 2 | fc | 6 | K | 577165123 | | Asf.povrch komunikaci v tl.9cm | m2 | 523,000 | 404,00 | 1,000 | 211 292,00 |
| | 1 | | | | D | 8 | Trubní vedení | | | | | 7 715,00 |
| | 2 | fc | 12 | K | 871R | | Napojení na stáv.kanalizační řady | kmpl | 2,000 | 1 955,00 | 1,000 | 3 910,00 |
| | 2 | fc | 3 | K | 899231111 | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 1,000 | 1 255,00 | 1,000 | 1 255,00 |
| | 2 | fc | 4 | K | 899431111 | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 3,000 | 850,00 | 1,000 | 2 550,00 |
| | 1 | | | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 56 328,00 |
| | 2 | fc | 13 | K | 919122111 | | Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s | m | 13,000 | 185,00 | 0,876 | 2 405,00 |
| | 2 | fc | 5 | K | 919735113 | | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 13,000 | 151,00 | 1,000 | 1 963,00 |
| | 2 | fc | 10 | K | 935113112 | | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem | m | 8,000 | 715,00 | 1,000 | 5 720,00 |
| | 2 | fc | 11 | M | 592272180 | | žlab Ronn Drain EN300 vč.roštu | kus | 8,000 | 5 780,00 | 1,000 | 46 240,00 |

8

Volduchy - oprava místní komunikace - K Borgersu - (Standardní pohled)

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena Indexovaná | Index ceny | Celková cena |
|---|---|--------|----|----|----|-------------|--|-------|----------|--------------------|------------|--------------|
| | | 0 | | | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 679 027,65 |
| | | 1 | | | D | 1 | Zemní práce | | | | | 50 545,00 |
| | | 2 | fc | 1 | K | 113108442 | Roziřtí krytu z kameniva bez zhuštění s živičným pojivem | m2 | 919,000 | 55,00 | 1,000 | 50 545,00 |
| | | 1 | | | D | 5 | Komunikace | | | | | 438 752,00 |
| | | 2 | fc | 2 | K | 566301111 | Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním | m2 | 919,000 | 49,00 | 1,000 | 45 031,00 |
| | | 2 | fc | 16 | K | 569931131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 90 mm | m2 | 210,000 | 85,00 | 1,000 | 17 850,00 |
| | | 2 | fc | 13 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z | m2 | 919,000 | 191,00 | 1,000 | 175 529,00 |
| | | 2 | fc | 14 | K | 577145111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 919,000 | 218,00 | 1,000 | 200 342,00 |
| | | 1 | | | D | 8 | Trubní vedení | | | | | 2 510,00 |
| | | 2 | fc | 9 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 2,000 | 1 255,00 | 1,000 | 2 510,00 |
| | | 1 | | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 2 416,00 |
| | | 2 | fc | 5 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm | m | 16,000 | 151,00 | 1,000 | 2 416,00 |
| | | 2 | | | D | 99 | Přesun hmot | | | | | 14 304,65 |
| | | 1 | | | D | 998 | Přesun hmot | | | | | 14 304,65 |
| | | 2 | fc | 11 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým | t | 116,298 | 88,00 | 1,000 | 10 234,22 |
| | | 2 | fc | 10 | K | 998223094 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem | t | 116,298 | 35,00 | 1,000 | 4 070,43 |
| | | 0 | | | D | M | Práce a dodávky M | | | | | 170 500,00 |
| | | 1 | | | D | 58-M | Veřejné osvětlení | | | | | 170 500,00 |
| | | 2 | fc | 15 | K | 580102001 | Veř.osvětlení 5ks lampa vč.mřž.a rozvodu | kmpl. | 1,000 | 170 500,00 | 1,000 | 170 500,00 |

8

Volduchy - oprava komunikace COOP + objezd - (Standardní pohled)

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena |
|---|---|--------|----|----|----|-------------|--|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|
| | | 0 | | | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 437 806,35 |
| | | 1 | | | D | 1 | Zemní práce | | | | | 60 030,00 |
| | | 2 | fc | 11 | K | 113154363 | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s | m2 | 780,000 | 71,00 | 1,000 | 55 380,00 |
| | | 2 | fc | 13 | K | 113201112 | Vytrhání odvodňovacích žlabů vč.odvozu a likvidace I | m | 30,000 | 155,00 | 1,000 | 4 650,00 |
| | | 1 | | | D | 5 | Komunikace | | | | | 314 700,00 |
| | | 2 | fc | 14 | K | 564811111 | Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 50 mm | m2 | 30,000 | 42,00 | 1,000 | 1 260,00 |
| | | 2 | fc | 2 | K | 566301111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním | m2 | 480,000 | 49,00 | 1,000 | 23 520,00 |
| | | 2 | fc | 3 | K | 569931131 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 90 mm | m2 | 120,000 | 85,00 | 1,000 | 10 200,00 |
| | | 2 | fc | 5 | K | 577145111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z | m2 | 1 260,000 | 222,00 | 1,000 | 279 720,00 |
| | | 1 | | | D | 8 | Trubní vedení | | | | | 11 375,00 |
| | | 2 | fc | 6 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 5,000 | 1 255,00 | 1,000 | 6 275,00 |
| | | 2 | fc | 12 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 6,000 | 850,00 | 1,000 | 5 100,00 |
| | | 1 | | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | 41 683,00 |
| | | 2 | fc | 15 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z | m3 | 3,000 | 3 150,00 | 1,000 | 9 450,00 |
| | | 2 | fc | 10 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s | m | 45,000 | 185,00 | 0,876 | 8 325,00 |
| | | 2 | fc | 7 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm | m | 20,000 | 151,00 | 1,000 | 3 020,00 |
| | | 2 | fc | 18 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových | m | 30,000 | 399,00 | 1,000 | 11 970,00 |
| | | 2 | fc | 19 | M | 592277230 | žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9 | kus | 91,000 | 98,00 | 1,000 | 8 918,00 |
| | | 1 | | | D | 998 | Přesun hmot | | | | | 10 018,35 |
| | | 2 | fc | 8 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | 81,450 | 88,00 | 1,000 | 7 167,60 |
| | | 2 | fc | 9 | K | 998223094 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem | t | 81,450 | 35,00 | 1,000 | 2 850,75 |

R