Smlouva ¢. U-128-00/19

SMLOUVA O DILO

uzavicena podle § 2586 a nasl. zak. ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik mezi smluvnimi
stranami

Armadni Servisni, prispévkova organizace

Sidlo: Podbabskéa 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsana: V obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze
Zastoupené: |
1CO: 60460580
DIC: CZ60460580
ID datove schranky: dugmkm6
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Opravnén jednat:

- ve vécech smluvnich:

- ve veécech technickych
(dale jen ,,objednatel*)

Martin Kott

Sidlo: Beskydska 574, 741 01 Novy Ji¢in - Zilina
Zapsany: Fyzicka osoba podnikajici dle Zivnostenského zakona nezapsana
Zastoupeny; .
ICO: 71002251
DIC: CZ8210195246
ID datove schranky: 2qy2zdi

Bankovni spojeni:

Cislo tétu:

Opravnén jednat:
- ve vécech smluvnich:
- ve vecech technickych

(dale jen ,,zhotovitel* a spole¢né tézZ ,,smluvni strany* nebo jednotlivé ,,smluvni strana®)

I. PFedmét smlouvy

Piedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a nebezpeéi dilo specifikované v ¢l. II. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych a zavazek objednatele dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

I1. P¥edmét dila

Piedmétem dila je realizace stavebnich praci spocivajicich v provedeni komplexni opravy dvou
ubytovacich jednotek a elektroinstalace na spole¢né chodbé ve vojenském ubytovacim zatizeni
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ve Mésté Libava (dale jen ,,dilo”) dle soupisu praci a specifikace, které jsou obsahem piilohy
¢. 2 této smlouvy.

Podrobna specifikace praci:
- Vymeéna dvefti a prahti.
- Demontaz a montaze zatizovacich predmétii elektro.
- Demontéz a zpétna montaz kuchynskeé linky.
- Oprava svételnych a zdsuvkovych obvodi a rozvodi.
- Oprava jisténi elektrickych obvodu.
- Dodavka a montaz zatizovacich predméta.
- Montaz obkladt a dlazby.
- Oprava omitek a vymalba vSech prostor.
- Oprava podlah — vyména podlahové krytiny.
- Ekologicka likvidace demontovaného materialu a suti.
- Pribézny a zavérecny uklid.
- Zajisténi vSech revizi, zkousek a dolozeni prohlaSeni o shodach na dodavané materialy
a prvky.

Objednatel neptipousti variantni fesent.

I11. Termin a misto plnéni

Termin zahajeni plnéni: zhotovitel zahdji realizaci piredmétu dila po prevzeti stavenisté.
Termin realizace dila: zhotovitel se zavazuje dilo ukoncit a piedat ve lThuté
do 1. 8. 2019.

Mistem plnéni je vojenské ubytovaci zafizeni Domasovska 224, Mésto Libava.

IV. Cena dila

Cena za predmét dila bez DPH je cenou konec¢nou, nejvyse piipustnou, ve které jsou zahrnuty
veskeré néklady dle ¢lanku I. této smlouvy a ¢ini: 1 422 365,59 K¢,

slovy: ,,jedenmilionétytistadvacetdvatisictiistaSedesatpét korun ¢eskych, padesatdevét haléia™

DPH bude uctovano v sazb¢ platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

V. Platebni a faktura¢ni podminky
1. Objednatel zalohy neposkytuje.

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu dila na zakladé danového dokladu — faktury, jez bude
vystavena v souladu s ustanovenim § 11 odst. 1 z&kona ¢. 563/1991 Sb. ve znéni pozd&jsich

W

predpist. Faktura musi dale obsahovat tdaje podle zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni
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pozd¢jsich predpisi, véetné uvedeni klasifikace CZ-CPA a déle udaje pro ucely stanoveni
rezimu pienesené danové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zakona.

. Lhuta splatnosti faktury je 30 dnti od doruceni faktury do sidla objednatele. V piipad¢, ze

zhotovitel uvede na faktuie den splatnosti, ktery nebude odpovidat podmince 30 denni lhity
po doruéeni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto fakturu vratit zpét
zhotoviteli jako neopravnénou.

. Cena za plnéni pfedmétu této smlouvy bude zhotovitelem fakturovana do vyse 100 %. Na

faktufe bude vyznafena pozastavka ve vysi 10 %, kterd bude zhotoviteli uhrazena po
odstranéni ptipadnych vad a nedodélk a pfedani zavéreéného predavaciho protokolu.

. Celkov¢ zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem protokolarniho prevzeti celého

dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 10 dni od uskute¢néni zdanitelného
plnéni vystavit zavére¢nou fakturu, jehoz soucasti bude opravnénymi zastupci smluvnich
stran podepsany protokol o ptfedani a ptevzeti celého dila, jakoz i soupis provedenych praci
jednotlivych ¢asti dila potvrzeny TDS a zastupcem objednatele.

V1. Zavazky smluvnich stran

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo kompletné, v patficné kvalit¢ v souladu s platnymi

pravnimi predpisy a CSN a dodrZovat platné hygienické, zdravotni, poZarni, bezpeénostni a
ekologické predpisy a zdvazné normy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze prace budou provedeny v nejvyssi kvalité a dodavky materialu

budou v prvni jakostni tfidé doloZeny certifikaty a prohlaSeni o shod¢, musi byt jasné a
zieteln€ znam vyrobce dodavaného vyrobku ¢i materialu.

. Zhotovitel se zavazuje provadét prace pii zajisténi veskeré nezbytné prepravy, vyloZeni,

svislé dopravy, zabudovani, ochrany, bezpec¢nostnich opatieni v ramci BOZP a PO,
potiebnych pracovnich sil a materidlli, fizeni praci, leSeni, vyrobnich prostor a jinych
docasnych praci, které jsou zapotiebi K fadnému provedeni a piedani piedmétu dila,
provedeni vSech piedepsanych zkousek a revizi.

. Pfedani stavenist¢ probéhne nejpozd€ji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti uCinnosti

smlouvy.

. Zhotovitel zahdji stavebni prace bez zbytecného odkladu po pfedani stavenisté objednatelem

a ukonc¢i stavebni prace nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. II1. této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje piedlozit objednateli pii pfedani staveni$t€ zavazny podrobny

harmonogram vystavby.

. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnéni stavebni denik, kdy vSechny listy

stavebniho deniku musi byt oznaceny vzestupné po sob¢ jdoucimi €isly. Original stavebniho
deniku pteda zhotovitel objednateli v den piedani a prevzeti pracovisté, tj. pfi prejimacim
fizeni.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila dodrzovat na ptevzatém stavenisti Cistotu

a poradek.

. Zhotovitel je povinen pisemné¢ vyzvat objednatele k pievzeti konstrukci, které budou

zakryty, minimaln¢ 3 pracovni dny pfedem. O pievzeti konstrukci bude ucinén zépis ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranéni zafizeni a vyklizeni staveni§té (mista plnéni)
nejpozdéji do sedmi kalendainich dnti ode dne ptedani a pievzeti dila.
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Objednatel je opravnén prubézné kontrolovat provadéni dila formou kontrolnich dnti, kdy
prvni kontrolni den stanovi objednatel pii predani stavenisté. Dalsi kontrolni den bude
stanoven po dohod¢ se zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, ze umozni po dokonceni dila zhotoviteli pfistup do objektu dila za
ucelem odstranéni piipadnych vad.

VIIl. Odpovédnost za vady — zaruka

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené

touto smlouvou véetné jejich ptiloh a neni-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 mésici od
predani dila (déle jen ,,zaru¢ni doba®).

. Zaruéni doba pocina bézet dnem fadného dokondeni dila po odstranéni vSech piipadnych

vad z uspésného piejimaciho fizeni. Zhotovitel zabezpeéi odstranéni ptipadnych skrytych
vad dila, zjiSténych v zaruéni dobé, nejpozdéji do 48 hod. od nahlaseni zavad.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost materiali pouzitych zhotovitelem pii

provadéni dila a vybaveni a technologii, jez jsou soucasti piedmétu dila po dobu 24 mésict
ode dne pisemného pievzeti pln¢ dokoncen¢ho a bezvadného dila objednatelem dle ¢1. X
této smlouvy, popiipadé po zaruc¢ni dobu stanovenou vyrobcem urcit¢ého materidlu nebo
vybaveni a technologie, pokud takova zaru¢ni doba stanovena vyrobcem bude delsi nez vyse
uvedena doba.

. 'V zéarucni dobé se odstranuji skryté vady zdarma.

5. Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez zbyte¢ného odkladu

po jejim zjisténi pisemnée do rukou opravnéného zastupce zhotovitele.

. Po dobu zaru¢ni doby nesmi dojit bez souhlasu zhotovitele k zasahlim do provedené¢ho dila.

V opacném piipad¢ ztraci objednatel pravo reklamace a zaru¢ni doba konc¢i okamzikem
neopravnéného zésahu na dile.

. Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti v dohodnuté lhité nebo nezahaji

jejich odstranéni; nebo ozndmi-li zhotovitel pfed uplynutim lhity k odstranéni vad, Ze tyto
neodstrani; nebo je-li ziejmé, ze zhotovitel reklamované vady a nedod€lky neodstrani je
objednatel opravnén zadat provedeni oprav tfeti osobé.

. V ptipad¢, Ze nastane situace dle odst. 7. tohoto ¢lanku, vzniké objednateli viici zhotoviteli

narok na zaplaceni ¢astky, kterou vynalozil na zaji$téni oprav tieti osobou, a to na zakladé
vystaveného daiiového dokladu se splatnosti 30 dni ode dne jeho doruceni.

. Nejpozdéji 14 dni pred vyprSenim zarucni doby probéhne kontrola dila ze strany

objednatele.

VIII. Zvlastni ujednani

. V ptipadé, Ze dojde ke zmén¢ poddodavatele, prostifednictvim kterého zhotovitel prokazoval

v zadavacim ftizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pied jeho zménou objednatele pisemné
informovat a vyZadat si jeho souhlasné stanovisko.

. Pfevzetim mista plnéni zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani

platnych pfedpist zajistujicich bezpec¢nost a ochranu zdravi, za dodrzovani piislusnych
protipozarnich opatieni a hygienickych ptedpisti a CSN.

. Zhotovitel bere na védomi, ze prace budou probihat za provozu.
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Piivodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel.

5. Veskeré administrativni poplatky (vyty€eni siti, zddost o kolauda¢ni souhlas atd.) hradi

10.

2.

y

zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vSechny materidly a vyrobky pouzité pti plnéni dila budou mit
zakonem stanovené vlastnosti. Pouzité vyrobky budou spliovat technické pozadavky
stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sh., v platném znéni a piedpisy souvisejicimi.

Zhotovitel doloZi v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a rady ¢. 1907/2006 a
smérnici ¢. 2006/121/ES o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(L,REACH®) Cestné prohla3eni, Ze pfi realizaci akce nebyly pouzity chemické podléhajici
registraci REACH. Pokud z technologickych duvodt nebude mozné latky podléhajici
registraci REACH nahradit a budou pfi realizaci pouzity, dolozi zhotovitel pouzité druhy
latek a jejich mnoZstvi.

VSichni pracovnici realizace dila musi byt stdtnimi pfisluSniky clenskych stati EU nebo
¢lenskych zemi NATO.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva vcetné jeji zmény a dodatkti bude uvefejnéna
v souladu s § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek v platném znéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén na Skody zpusobené pti své podnikatelské ¢innosti do
vySe min. K¢. Zhotovitel je povinen mit uzavienu pojistnou smlouvu pro piipad
vzniku Skody minimalné ve stejném rozsahu a vysi, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po
celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

IX. Ménéprace a viceprace

Pfipadné ménéprace a viceprace vzniklé v pribéhu zhotoveni dila z titulu poZadavku
objednatele nebo vzniklé z divodu zmény stavebné technického feSeni oproti soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér Vv piiloze ¢. 2 této smlouvy a
odsouhlasené objednatelem, budou vécné cenové a ¢asoveé dokladovany zménovym listem.

Stanoveni ceny vicepraci a ménépraci:

a) vV ptipad¢, Ze se zména dila tyka ¢asti stavby, ktera je jiz polozkové nacenéna
nabidkou zhotovitele, pouZije se jednotkova cena z této nabidky,

b) pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu budou pouZity obecné
znamé sborniky doporucenych cen (napf. oznaceni sbornikii URS Praha a. s. nebo
RTS a. s.) pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, snizené o 5 %,

c) pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta individualni
kalkulace nebo hodinové sazba. V pfipadé nutnosti ocenit nékteré prace
nespecifikované smérnymi cenami URS Praha, a. s. bude pro tyto prace proveden
podrobny rozbor ceny.

d) k zékladnim nakladim neni zhotovitel opravnén pfipocCitat pfirazku na podil
vedlejSich rozpoctovych nakladi,

e) stavebni prace a dodavky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veSkerych
odpovidajicich polozek a nakladt neprovedenych dodavek a praci dle polozkového
rozpoctu.
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Provedeni zmény v realizaci stavby je mozné pouze na zakladé objednatelem schvaleného
zménového listu.

Zmény v realizaci stavby provedené na zakladé¢ zménového listu budou zaclenény do
pravniho ramce této smlouvy o dilo samostatnym dodatkem k této smlouvé o dilo.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné zadosti objednatele provést piipadné viceprace
plynouci z postupu zakazky. Rozsah a cena vicepraci musi byt pied jejich provadénim
pisemné odsouhlasena odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran. Viceprace do 10 %
nabidkové ceny nemaji vliv na termin dokonceni dila. Pii rozsahu vicepraci nad 10 %
nabidkové ceny se na Zadost zhotovitele smluvni doba prodlouzi o odpovidajici dobu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze jakékoliv viceprace mohou byt realizovany pouze v souladu s
8§ 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.

X. Predani dila

Zhotovitel ozndmi objednateli 7 dnti pfedem termin, kdy dilo bude dokonceno a ptipraveno
k pfedani. O ptedani dila bude sepsdn zapis o piedani a pievzeti, ktery podepisi zastupci
obou smluvnich stran a pifi kterém zhotovitel pfeda a objednatel pievezme veSkerou
dokumentaci dle ¢lanku ¢. I. této smlouvy.

Pokud bude mit dilo vady a nedodé€lky, objednatel prevezme dilo pouze s ojedinélymi
drobnymi vadami, nebranicimi uzivani dila, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem funkéné
nebo esteticky neomezuiji.

Objednatel povazuje dilo za dokoncené aZz dnem odstranéni vad a nedodélkd, kdy timto
dnem zacina béZet zarucni lhita.

XI. Smluvni pokuty

V ptipadé¢ prodleni objednatele s Uhradou faktury je zhotovitel opravnén uplatnit vaci
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

. Nedodrzi-li zhotovitel termin zahajeni dila dle této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit

smluvni pokutu ve vysi -Ké za kazdy den prodleni se zahajenim plnéni do maximalni
vyse 30 % ceny za dilo.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv ze zavaznych terminli stanovenych touto
smlouvou je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi ] K¢ za kazdy den
prodleni se spInénim téchto termint.

Pii prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku v terminech stanovenych v zépise o
predani, kdy tyto vady a nedodélky samy o sobé& nebrani uZivani, je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu ve vysi K¢ za kazdy den prodleni s jejich odstranénim.

Pti poruSenych povinnosti zhotovitele upravenych touto smlouvou a porusovani zakonnych
povinnosti je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vys K¢ za kazdé
jednotlive poruseni.

Smluvni pokuta za nevedeni stavebniho deniku nebo za nedostate¢né vedeni v rozporu
s vyhlaskou ¢.499/2006 Sb. v platném znéni je stanovena ve vysi K¢ / den
do odstranéni zjisténych nedostatkd.

Sankce za nedodrzovani BOZP, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi se fidi dle
sazebniku pokut, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy.
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. Pokuty vzniklé vlivem stavebni ¢innosti zhotovitele udélené objednateli budou prevedeny

na zhotovitele v plné vysi a mohou byt zapoc¢teny proti neuhrazené fakture.

. ProkéZe-li zhotovitel, Ze uloZeni smluvnich pokut nezavinil, je objednatel opravnén od jejich

vymahani ustoupit.

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou dotceny ndroky na ndhradu Skody
vzniklé z porudeni smluvni povinnosti, a to v plné vysi. Odstoupenim od této smlouvy
nezanika narok na Uhradu smluvni pokuty.

XI1. Odstoupeni od smlouvy

. Odstoupit od této smlouvy lze v piipadech, kdy to stanovi zakon nebo tato smlouva.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména toto:

—neplnéni pfedmétu dila podle ¢l. 1. této smlouvy;

—zhotovitel neprovede dilo v patii¢né kvalité podle platnych ptedpisti a norem,;

—zhotovitel je v prodleni s terminem dokonéeni dila o vice nez 5 kalendainich dn;

—zhotovitel bez vaznych divodi prerusil prace na dile na dobu delsi nez 5 kalendafnich
dnt;

—zhotovitel fadn¢ a v€as neprokaze trvani platné a G¢inné pojistné smlouvy dle ¢l. VIII.
odst. 10. této smlouvy.

. Odstoupeni od smlouvy lze provést pouze pisemné s uvedenim duvodu. Odstoupeni

od smlouvy nabyva ucinnosti dnem doruceni druhé stran¢. Smluvni strany jsou povinny
provést vzajemné vypotraddani ke dni odstoupeni od smlouvy. Smluvni strana, ktera
zapfi¢inila odstoupeni od smlouvy, je povinna zaplatit druhé strané veskeré naklady a Skody
ji prokazatelné vzniklé v souvislosti s odstoupenim od této smlouvy.

XI1l. Zavéreéna ustanoveni

. Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vzniklé se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky

zakonik, v platném znéni.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem

uvefejnéni Vv registru smluv. Zhotovitel bere na védomi, Ze uvefejnéni smlouvy v tomto
registru v plném znéni zajisti objednatel.

. Tato smlouva obsahuje Gplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které

strany m¢ly a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za diilezité pro zavaznost této
smlouvy. Zadny projev strany u¢inény pii jednani o této smlouvé ani projev uéinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
smlouvy a nezaklada zadny zavazek Zadné ze stran.

. Smlouvu Ize ménit a dopliiovat po dohodé smluvnich stran formou pisemnych dodatku k této

smlouvé, podepsanych obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymena e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z nichZ kazda

ze smluvnich stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi

podpisy.
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Piiloha ¢. 1 smlouvy €. U-128-00/19

Sankce za porueni BOZP, PO a OZP

Rozsah
Specifikace poruseni predpist Pravni predpis, plan BOZP kraceni
[K¢]
1. VSeobecné zavady
1.1. Nepouzivani stanovenych pracovnich prostfedku, 200 — 1000 /
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku a Zak. 262/2006 Sh. Finad
ochrannych zafizeni prip
. . . s 500 — navrh
12. Nepodrobepl Se zkpusce ol pquazane pozit Zak. 262/2006 Sb. koordinatora
alkoholu a jinych navykovych latek
BOzZP
1.3. Neni vedena pfedepsana a aktualizovana 74K, 262/2006 Sb. 500
dokumentace
1.4. Neomluvena neucast na Skoleni Z&k. 262/2006 Sh. 300 - 800
1.5. Nedodrzovani pravnich a ostatnich predpist,
pokynd zaméstnavatele / vy§Siho zhotovitele / Zéak. 262/2006 Sb. 2000 - 10000
koordinatora BOZP
1.6. Neprevzeti / nepfedani rizik od podzhotovitele Zak. 309/2006 Sh. 500
1.7. Konkrétni poruseni pravnich a ostatnich predpisu ST
K zaji&téni BOZP Konkrétni pfedpis 500 — 5000
2. Povrchova pracovisté
2.1. Nesplnéni ohlaSovaci povinnosti vigci )
koordinatorovi BOZP, investorovi ¢i generalnimu Cl. 414 a4.15 3000 — 5000
zhotovitel
2.2. Neodstranéni zavad z kontrol BOZ (opakovanych), _Zazna}move knihy BOZP St'ff“/b,y‘ 2000/
oo N interni dokumentace generélniho .
auditli, provérek BOZ a kontrol SOD . zavada
zhotovitele, protokol SOD
2.3. Nedodrzovani stanovenych technologickych a Provozni dokumentace, ¢l. 4.9 a
. o X iy 500 — 1000
pracovnich postupu, navodu k pouziti 4.10
3. Pozéarni ochrana
3.1. PoruSeni povinnosti vyplyvajicich z predpisl o Zak. 133/1985 Sh., 500 — 1000
pozarni ochrané Vyhl. 246/2001 Sb.
3.2. Koufeni nebo pouzivani otevieného ohné na Zak. 262/2006 Sb., 300
mistech, kde je to zakazano Zak. 133/1985 Sh.
3.3. Neozngmenl vznlkl?_ho pozaru koordlnatqroyl &l 4.15 2 4.20 10000
BOZP, investorovi €i generalnimu zhotoviteli
3.4. PoruSeni pfedpist pfi provadéni svarecskych praci Vyhl. 87/2000 Sb., ¢l. 4.8 3000 — 10000
3.5.  Neudrzovani volnych Unikovych cest, volného
pfistupu k rozvodnym zafizenim a hlavnim uzavérim | Zak. 133/1985 Sb. 200 - 500
a k prostfedkim PO
4, OZP
4.1. K,onk,re:tnl poruseni pravnich a ostatnich predpist 74K, 185/2001 Sb. 500 — 5000
tykajicich se OZP
4.2. Neodstranéni zavad z kontrol Cl. 4.21 300 / zavada
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