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PRIKAZNI SMLOUVA
na poskytnutí služeb

„Technický dozor stavebníka"
ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR Z.š. T.G. MASARYKA BLATNÁ

v souladu S ustanovením § 2430 až 2444 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ

Článek 1 - SmluvníStrany

Příkazce:
MĚSTO BLATNÁ
T.G. Masaryka 322
38801 Blatná
Zastoupeno: Bc. Kateřinou Malečkovou - Starostkou města Blatná
se sídlem: T.G. Masaryka 322 38801 Blatná
IČO: 00250996, DIČ: CZ00250996

(dále jen příkozce)

Příkazník:
Ing. Robert Flandera

Zastoupen:
Se sídlem:

(dále jen příkazník)

Příkazce a příkazník uzavírajítuto příkaznísmlouvu na výkon kontrolní Činnosti dle článku 2 této smlouvy a Své
vztahy budou řídit Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků

Článek 2 - Předmět smlouvy

Smluvnı' Strany se tedy vzájemně dohodly že přı'koZník bude vykonávat kontrolnı' činnost pro přı'l‹aZce naI
vøv ø ø v v

0l‹Ci.' "ROZSlRENl VYUKOVYCH PROSTOR Z.$. T. G. MASARYKA BLATNÁ”

a to v následujícím rozsahu:
TDS:

0 V součinnosti S autorským dozorem projektanta sledování V průběhu celé \/ýstavby, zda je realizace díla
prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v souladu se stavebním
povolením a vyjádřením orgánů Státnísprávy a požadavků budoucího uživatele

0 Organizování pravidelných kontrolních dnů Stavby, jejich vedení a pořizování zápisů
I Průběžná kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace, upozornění na případné vady a vyvolánı

potřebných jednání k jejich Odstranění
0 Evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, Sledování a evidence investorem

odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola jejich realizace
0 Kontrola případných cenových kalkulaci na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem k ujednánim

smlouvy O dílo a vypracovánístanoviska pro investora k těmto kalkulacím.
0 Evidence dokumentace dokončených částí díla a jejívěcná kontrola
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0 Kontrola úplnosti a věcné správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad S podmínkami uvedenými ve smlouvě,
potvrzení Zjišťovacích protokolů a Soupisů provedených prací (V případě jakéhokoliv nesouladu vrácenı
zhotoviteli k opravení a přepracování).

0 Kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací
S vazbou na skutečně prováděné práce na stavbě.

0 Průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí Stavby a prováděných prací vč. kontrola
atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě

0 Kontrola dodržování bezpečnosti práce
0 Písemné převzetízápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí Stavby,
které budou dalším postupem stavby Zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

0 Kontrola zhotovitelem provedeného zaměření podzemních inženýrských sítí a to jak nově
budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě.

0 Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na
vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu O kvalitě, u nichž si to příkazce na Svůj náklad vyžádá.

0 Průběžné sledovánívedeníStavebního deníku, provádění zápisů připomínek, stanovisek,
požadavků a přejímek stavebních prací.

0 Sledování celkové kvality prováděných prací
0 Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách, kontrola

dokladů O provedení těchto zkoušek.
0 Spolupráce Se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení Stavby

Živelnými pohromami a haváriemi
0 Kontrola čistoty a pořádku na Staveništi a přilehlých plochách
0 Kontrola, zda zhotovitele provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na Staveništi,
sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním

0 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení vzniklých časových
prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

0 Průběžná příprava dokladů, které bude nutné předložit k předání a převzetí díla a ke kolaudaci
0 Vyhotovenísoupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzováníjejich odstranění
0 Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti zástupce příkazce, jejich uvedení do provozu a předánı

uživateli
0 Zajištění u zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby, její kontrola
0 Kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla
0 V případě zjištěných vad kontrola zabezpečeníjejich odstranění ze Strany zhotovitele.
0 Kontrola věcné správnosti konečné faktury zhotovitele
0 Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně dohodnutém termínu
0 Předání příkazci k archivaci veškeré doklady a dokumentace O stavbě pořízených v průběhu provádění díla

Clánek 3 - Lhůta plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět plněníjeho činnosti ve lhůtě dle SOD uzavřené se zhotovitelem na akci
“RoZsıRENı'vÝuKovÝcH PROSTOR Z.Š. T.G. MASARYKA BLATNÁ” termínů v nı' uvedených, a to za předpøkıadu
plné součinnosti příkazce.

Článek 4 - Odměna (cenu) za vykonávanou činnost

Cena se sjednává jako pevná smluvní maximálně přípustná a nepřekročitelná.
Cena pokrývá všechny náklady příkazníka.
Prípadné správní poplatky v ceně zahrnuty nejsou a budou hrazeny příkazcem.
Cena smluvní byla stanovena na základě dohody ve výši 250 000,- Kč bez DPH

práce nad rámec smlouvy budou účtovány v hodinové sazbě 490 Kč/ hod bez DPH. V této ceně jsou zahrnuty
veškeré nákladyjako cestovné ap.
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DPH bude účtováno v sazbě dle zákona.

Článek 5 - platební podmínky

5.1 Odměna (cena) uvedená v článku 4je příkazcem splatná takto:
v čtvrtletních splátkách v průběhu výstavby do 90 % ceny

- posledních 10% po předání stavby bez vad a nedodělků

Splatnost Splátky ceny a konečné faktury činí 14 dnů od jejího obdržení příkazcem.

Článek 6 - Součinnost příkazce

6.1. Příkazce bude po celou dobu plnění poskytovat potřebnou součinnost příkazníkovi.
6.2 Potřebné záležitosti projednávány v sídle příkazníka tj. v Blatné č. p. 29 B. Němcové a na stavbě samé, případně

v zasedací síni příkazce
6.3 Součinnost objednatele uvedená v odstavci 6.1 je pod v článku 3.
6.4 V technických věcech je oprávněn za příkazce jednat:

Článek 7 - Smluvnípokuty

7.1 Bude-li příkazník V prodlení S jednotlivými termíny pro postupné plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny podle článku 4.4 této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení.
Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na škodu, která vznikne v příčinné souvislosti
porušením povinnosti příkazníka, a která má za následek vznik práva příkazce na smluvní pokutu. Příkazce se

.může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
7.2 Bude-li příkazce v prodlení S placením splátky fakturyje povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši

0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo příkazníka
na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti S nezaplacením faktury ze strany příkazce. Příkazce se může
domáhat i náhrady škody přesahujícísmluvní pokutu.

7.3. Od pokuty bude upuštěno, pokud Zpoždění prací a tím nedodržené termíny plnění prokazatelně zaviníjiný
subjekt, od kterého bude požadováno vyjádření.

7.4 Smluvní pokuty uplatňované dle článku 7 smlouvy, nesmí překročit smluvní cenu fakturovanou v čl. 4 této
smlouvy.

Článek 8- Nebezpečí škody a siednaná záruka

8.1 Poskytnutá záruka na výkon dohodnuté činnosti byla vzájemně ujednána oběma smluvními stranami na dobu 24
měsíců od předání díla podle smlouvy o dílo, která bude uzavřena se zhotovitelem díla na akci ,,ROZŠÍŘENI
vÝuKovÝcH PROSTOR Z. Š. T.G. MASARYKA BLATNÁ”

Clánek 9 - Změny a zrušení smlouvy

9.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu Smlouvy
nepovažují.

9.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednánojinak, řídí se právní poměry z nívyplývající a vznikající NOZ.
9.3 Pokud dojde Z důvodu vyšší moci k Zastavení prací na předmětu díla, které nezpůsobila žádná ze smluvních stran,

budou tyto práce oceněny a fakturovány podílem dohodnutého rozsahu prací ke dni odstoupení nebo Zrušenítéto
smlouvy, maximálně však do výše ceny, která je uvedena ve smlouvě jako cena smluvní. Fakturovaná hodnota
zastavených prací musí odpovídat míře věcné rozpracovanosti, což musí být vzájemně odsouhlaseno.

9.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvyje povinna to ihned bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně a \ıyvolatjednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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9.5 Právo odstoupit od smlouvy má kterákoliv ze stran v případě hrubého porušování některého bodu smlouvy,
zejména opakované nedodržovánísplatnosti faktur, příp. nekvalitního provádění předmětného díla.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva je vystavena ve třech \/yhotoveních, Z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
10.2 Smluvní Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena V přehledu smluv vedeném Městem Blatná,

který obsahuje údaje O smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oflciálních
webových stránkách Města Blatná na sítí Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu
určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní Strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení kjejich užití a Zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek

10.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této Smlou\ıy.
10.4 Svým podpisem obě strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou S nimi

srozuměny a schvalujíje.
10.5 Tato příkazní smlouva O dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Bıarnê, dne 17.5.2019 5

LATNA
.....

Za příkazce: ěsta Blatná

Za príkazníka:
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