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 Smlouva o dílo č. 033/19 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

„Oprava vjezdu do dvora školy, Gymnázium, Šumperk” 
 

1. Smluvní strany 
 

1.1.  Objednatel: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 
  Masarykovo náměstí 1207/8, 787 85 Šumperk 
 IČ:  495 89 792 
  Zastoupení:  ředitel školy 
                                   Bankovní spojení:   
 Tel.:   
  E-mail:   

  Osoby oprávněné jednat 
  ve věcech smluvních: ředitel školy 
  ve věcech technických:   

(dále jen „objednatel”) 
 

a 
 

1.2.  Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. 
  Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 
 IČ:   410 31 024 

  DIČ: CZ41031024 
  Zastoupení: jednatel  

  Bankovní spojení:  
  Tel.:   
  E-mail:   

  Osoby oprávněné jednat 
  ve věcech smluvních: jednatel  
  ve věcech technických: stavbyvedoucí  
    

   stavbyvedoucí  
    

 

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vl. 2061. 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací v rámci akce: „Oprava vjezdu do 
školy, Gymnázium, Šumperk”. Rozsah prací je podrobně specifikován v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele, pod číslem zakázky 2019 - 077, který je přílohou této smlouvy o dílo. 

2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu 
v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami buď dodatkem k této 
smlouvě, nebo zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 
stran, a to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných víceprací do stavebního 
deníku. Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě 
kladného stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu 
ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel 
nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po 
podepsání dodatku oběma smluvními stranami. 

2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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3. Čas a místo plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
  

 Zahájení prací: 07/2019                     
 

 Dokončení prací: do 31.7.2019  

3.2. Místo plnění se nachází na adrese Masarykovo náměstí 1207/8, Šumperk, dvůr školy 
 

3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že: 
- dojde z důvodů na straně objednatele k prodlení s předáním staveniště a zahájením prací; 
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele; 
- dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací; 
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly 
 vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost 
 zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob. 

 

3.4. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán 
oběma smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. 
Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá 
ujednáním o smluvních pokutách. 

4. Cena díla 

4.1. Za provedení díla dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Cena bez DPH 155 021 Kč 

DPH 21% 32 554 Kč 

Cena vč. DPH 21% 187 575 Kč 
(Slovy: stoosmdesátsedmtisícpětsetsedmdesátpět korun českých) 

 

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše 
přípustná a konečná pro termíny a rozsah výstavby, jak je uvedeno v bodě 2.1. a 3.1.  k datu 
uzavření této smlouvy. 

4.2. Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací), Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (objednatel 
není plátce DPH). 

4.3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem 
 nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky 
 z předmětu plnění; 
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena 
 nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,  a 
 zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
 na sjednanou cenu.  

4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

4.5. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle 
Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

4.6. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů. 
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5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Úhrada za provedené práce bude provedena po ukončení a předání celého díla, na základě faktury 
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit do 5-ti pracovních dnů, 
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad.  

5.3. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení objednateli, kdy za dobu pro doručení se 
považují tři pracovní dny od data odeslání. Úhrada bude provedena formou bankovního převodu na 
účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

5.4. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. 

 

6. Způsob předání a převzetí dodávky 

6.1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že 
staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad provádět 
čištění komunikací a veřejných ploch včetně přístupových cest užívaných a znečištěných výstavbou, 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.   

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného 
díla. 

6.4. Náhrada případných škod způsobených činností zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 
Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodnění prováděných prací, a o dalších záležitostech, 
jak je sjednáno v této smlouvě. 

6.6. Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele 
doručené objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán „Zápis 
o odevzdání a převzetí díla” a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise 
budou rovněž uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu 
s uvedením termínu jejich odstranění.  

6.7. Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o 
sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.   

 

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla.  

7.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na mimořádné živelné události. 

7.3. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniklé po předání a převzetí díla způsobené špatnou údržbou 
a násilným poškozením se záruka nevztahuje. 

7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. V záruční době odpovídá zhotovitel 
za vady, které vznikly porušením jeho povinností.  

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednateli neoprávněným 
zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.  

 

 



 

2019 - 077    „Oprava vjezdu do dvora školy, Gymnázium, Šumperk” sml. č.  033/19 

Stránka 4 z 4 

 

8. Smluvní sankce 
 

8.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle bodu 3.1. 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 

8.2. Při prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.   

8.3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 
8.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou pokutu nejpozději do 14 dnů od dne doručení 

příslušného vyúčtování. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
 

9.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů 
dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činností 
zhotovitele v důsledku nesprávných údajů o uložení vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných 
objednatelem nebo i správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli. 

9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným 
v této smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající Občanským zákoníkem. 

9.3. Tato smlouva obsahuje 4 listy + Nabídkový rozpočet, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 
vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel. 

9.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě 
a srozumitelně. 

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

 

   V Šumperku, dne 21. 5. 2019 V Zábřehu, dne 21. 5. 2019 

  Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

  __________________ ___________________ 
    
  ředitel školy jednatel  


