

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190015  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 239990001

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **HBAPS, s.r.o.**  
Adresa sídla: Březinova 191/13, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

Statutární orgán: Tomáš Unčovský, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Tomáš Unčovský, jednatel  
Zástupce pro věci technické: Tomáš Unčovský  
IČ: 27266036  
DIČ: CZ27266036  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21507

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.03.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, zodpovědný projektant XXX a Návrhem hodnocení funkčnosti rybiho přechodu vypracovaným v roce 2017 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, zpracovatel XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  
**„Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod“**  
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Součástí předmětu plnění díla je zajištění monitoringu ověřujícího funkčnost vybudovaného rybiho přechodu, který proběhne po dokončení realizace 2x ročně po dobu 2 let při jarním a podzimním tahu ryb. O výsledcích kontrolních prolovů předá zhotovitel objednateli zprávu nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bylo ověření provedeno.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce a pojezdy ve zvodnělé části koryta toku bude realizovat **pouze mimo období od 01. března do 30. června** kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
- 3.4. Bezprostředně před zahájením prací ve zvodnělé části koryta zhotovitel zajistí provedení záchranného odlovu mihulí a ryb včetně jejich transferu odborně způsobilou osobou či organizací. O výsledku transferu, tj. o počtech a druzích odchycených ryb předá zhotovitel objednateli písemnou zprávu.
- 3.5. Před zahájením stavebních činností zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor do doby dokončení díla (vyjma monitoringu).
- 3.6. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“

(dále jen **OPŽP**). V případě, že poskytovatel dotace změni v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

#### **4. Doba plnění díla**

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **červen 2019**
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. června 2020**
- 4.4. Termín dokončení monitoringu je: **nejpozději do 30. června 2022**

#### **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.03.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 6 027 241,18 Kč,

slovy: šestmilionůdvacetsedmtisícdvěstěčtyřicetjedna korun českých osmnáct haléřů bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

#### **6. Bankovní záruka**

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

#### **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
  - Územní rozhodnutí vydané dne 26.07.2017 Městským úřadem Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, stavební úřad, pod č.j.: PDMUFT 18110/2017, 1920/2017/OSUZP/4/Ko Ú-023, nabytí právní moci 17.08.2017,

- Stavební povolení vydané dne 03.01.2018 Městským úřadem Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, pod č.j.: PDMUFT 120/2018, MUF 3732/2017/OSUZP/4/Kun-231.2, nabytí právní moci 24.01.2018,
  - Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané dne 31.05.2017 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK/43476/2017, OŽPZ 372/2017,
  - Vyjádření k projektu stavby vydané dne 02.11.2017 AOPK ČR, oddělení péče o přírodu a krajinu, pracoviště Liberec pod č.j.: SR/0355/JH/2016 - 9.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

### **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.2. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bod 34.,
  - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. m).

### **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....