

Číslo smlouvy objednatele: SML/0365/19  
Číslo smlouvy zhotovitele: 7758/2019  
Číslo akce v AMČR: M-201901560

## DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,  
podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

### I. Smluvní strany

#### 1. Zhotovitel

Zhotovitel : **Ústav archeologické památkové péče Brno,  
veřejná výzkumná instituce**  
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR  
Se sídlem : Kaloudova 1321/30  
614 00 Brno  
Zástupce : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Smluvní záležitosti vyřizuje : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Věcný garant : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Nadřízený orgán : Jihomoravský kraj  
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
Bankovní spojení : **XXXXXXXXXXXXXX**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ : 48 51 10 05  
DIČ : CZ48511005

Dále jen „zhotovitel“

#### 2. Objednatel

Stavebník : **Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.**  
Se sídlem : K majáku 5001  
761 23 Zlín  
Zástupce : **XXXXXXXXXXXX**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
IČO : 70934860  
DIČ : CZ70934860

Dále jen „objednatel“

### II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:

**Název stavby** : **Silnice III/49518: Rokytnice**  
**Katastrální území** : **Rokytnice u Slavičína**  
**Umístění** : Stavba řeší úpravu silnice III/49518 v obci Rokytnice, která se nachází v uzlovém useku č. 2 „Rokytnice“, v uzlovém staničení cca v km 0,994 – 2,181. Součástí stavby je stavební údržba mostů ev. Č. 49518-4 a ev. Č. 49518-5. Součástí stavby bude i přestavba propustku o délce cca 15 cm.  
**Rozloha stavby** : Celková délka řešeného úseku je 2 180 m.

Číslo smlouvy objednatele: SML/0365/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 7758/2019

Číslo akce v AMČR: M-201901560

2. ZAV bude proveden ve dvou částech – terénní části a zpracování závěrečné zprávy.

3. Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích (součástí dohledu je i doprava); **dílo je splněno předáním závěrečné zprávy o I etapě ZAV.**

**Při pozitivním zjištění** archeologických objektů bude provedena

II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem; dílo je splněno předáním závěrečné zprávy o I etapě a II etapě ZAV.

### III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 05/2019.

2. II etapa - termín ukončení bude stanoven dohodou smluvních stran na základě zjištěné archeologické situace.

3. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 4 měsíců po ukončení terénních prací.

### IV. Výše náhrady nákladů vynaložených na ZAV

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:

I. etapa - dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

Kvalifikace	Sazba	Max. počet hodin
VŠ pracovník	420,- Kč/1 hod.	35
SŠ pracovník	330,- Kč/1 hod.	0

vč. závěrečné zprávy max. do výše 14 700 bez DPH.

O počtu skutečně odpracovaných hodin bude pořízen písemný protokol, který podepíší zhotovitel a objednatel.

II. etapa: dle skutečně vynaložených nákladů na ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

Kvalifikace	Sazba	Max. počet hodin
VŠ pracovník	420,- Kč/1 hod.	120
SŠ pracovník	330,- Kč/1 hod.	120
dělník-specialista/dodav.fy	230,- Kč/1 hod.	
dělník	200,- Kč/1 hod.	240

tj. max. do výše 138 000,- Kč bez DPH

O počtu skutečně odpracovaných hodin a skutečném počtu pracovníků bude pořízen písemný protokol, který podepíší zhotovitel a objednatel.

2. Úhrada nákladů za zpracování závěrečné zprávy, tj. za práce laboratorní konzervátorské, dokumentační, digitalizaci nálezů ad., bude fakturována dle přímých nákladů ve výši uvedených hodinových sazbách, max. však v 50% výši náhrady vykázané za terénní část ZAV, tj. max. do výše 69 000,- Kč bez DPH.

Náklady na ZAV při maximálním předpokládaném rozsahu budou činit max. 217 500,- Kč bez DPH.

Číslo smlouvy objednatele: SML/0365/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 7758/2019

Číslo akce v AMČR: M-201901560

3. Zhotovitel si vyhrazuje v případě potřeby měnit uvedené maximální počty hodin jednotlivých pracovníků, zařazených v určitém kvalifikačním stupni, přičemž maximální celková částka na druhou etapu záchranného archeologického výzkumu zůstane zachována podle přiložené cenové kalkulace. Počty hodin jednotlivých pracovníků budou zaznamenány ve stavebním deníku.
4. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.
5. K úhradě nákladů bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Fakturace náhrady nákladů bude provedena na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:
  - a) po ukončení I. etapy ZAV;
  - b) po ukončení II. etapy ZAV a převzetí závěrečné zprávy. Nedílnou součástí faktury bude vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele;

## **V. Jiná ujednání**

1. Objednatel má povinnost podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče.
2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (545242342-4, věcný garant) a zajistit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
3. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a umožní mu, v případě potřeby, umístění mobilní buňky v prostoru staveniště, a to po dohodě mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje zprostředkovat se zhotovitelem stavby způsob provádění zemních prací (například způsob provádění skrývky, aby bylo možné snáze rozpoznat archeologické objekty), přičemž nedochází ke změně ve stavbě či stavebním harmonogramu a nedochází ani k vícenákladům.
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění (poskytovateli dotace, MMR ČR, MF, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů související s projektem.
7. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení I. a II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

Číslo smlouvy objednatele: SML/0365/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 7758/2019

Číslo akce v AMČR: M-201901560

8. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.
9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek zimního období může dojít k přerušení záchranných prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku.
10. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
11. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v dohodnuté době, tj. předat dílo-závěrečnou zprávu o ZAV objednateli ve sjednaném času plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované výše úhrady nákladů ZAV za každý den prodlení.  
Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.  
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je smluvní pokutou zajišťováno, trvá i po zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.  
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.
12. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud z dohody nevyplývá něco jiného.
13. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
14. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Dne 17.5.2019  
Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

---