

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/49518: Rokytnice

Délka stavby [m]: 2180 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník	25	420			10500
SŠ pracovník					0
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva **	10	420			4200
C e l k e m I.et. bez DPH					14700

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	120	420			50400
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	120	330			39600
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		230			0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	240	200			48000
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva					69 000
C e l k e m II.et. bez DPH					207000

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu)	217500
DPH 21 %	45675
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	263175

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídkové ceny I. etapy, II. etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)
Dopravné je zahrnuto v hodinových sazbách.

Objednatel:
Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:
V Brně dne:
